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Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda 1.2.1.5.i. investīcijas projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija" 
Nr.1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002. 

 

LĪGUMS 
(PAR ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS FASĀDES ATJAUNOŠANU RAIŅA IELĀ 12B, VALMIERĀ) 

 

Rīgā,        Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

(29.10.2024.) 

 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

(turpmāk – Pasūtītājs) 

un SIA "EKERS" 

(turpmāk – Uzņēmējs) 

Reģistrācijas numurs: 40003857687 

PVN maksātāja numurs: LV40003857687 

 Reģistrācijas numurs: 44103001903 

PVN  maksātāja numurs: LV44103001903 

Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160   Adrese: Tērbatas iela 33, Valmiera, Valmieras nov., 

LV-4202 

Kredītiestāde: […]  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: […]  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: […]  Konta numurs: […] 

kuru pārstāv  […]  kuru pārstāv  […] 

turpmāk katrs atsevišķi "Līdzējs", abi kopā "Līdzēji", vienojas par šādiem līguma noteikumiem (turpmāk – Līgums): 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs veic Administratīvās ēkas fasādes atjaunošanu Raiņa ielā 12B, Valmierā  

 (turpmāk – Darbi), bet Pasūtītājs apmaksā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus. Darbu apjomi un 

to izcenojumi ir norādīti Līguma pielikumā Nr.1.  

1.2. Darbi sevī ietver visus Līguma izpildei nepieciešamos darbus, Darbu izpildei nepieciešamos materiālus, 

mehānismus, būvizstrādājumus un iekārtu piegādi, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un saskaņošanu ar 

atbildīgajām institūcijām (t.sk. visa veida nodevu apmaksu), un jebkuras citas darbības, kuras izriet no Līguma 

vai Darbiem kopumā, lai Darbus varētu nodot ekspluatācijā. 

2. Līguma cena 

2.1. Samaksa par veiktajiem Darbiem tiek noteikta līdz 420 800.00 EUR (četri simti divdesmit tūkstoši astoņi simti 

euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – Līguma cena). Visi nodokļi un nodevas ir iekļauti 

Līguma cenā, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un to maksājumus veic Uzņēmējs.  Pievienotās vērtības 

nodoklis tiek aprēķināts, norādīts rēķinos un apmaksāts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem 

aktiem. Detalizēts Līguma cenas sadalījums par katru kapitālieguldījumu (t.i., ANM un ST izmaksu grupu): 

2.1.1. ANM izmaksu grupa - līdz 420 800.00 EUR (četri simti divdesmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) 

bez pievienotās vērtības nodokļa; 

2.1.2. ST izmaksu grupa – 0.00 EUR. 

2.2. Līguma ietvaros noteiktie maksājumi tiek veikti sekojošā kārtībā: 

2.2.1. Pasūtītājs veic avansa maksājumu Uzņēmējam 15% apmērā no Līguma cenas 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, attiecīga avansa rēķina (par katru kapitālieguldījumu 

(t.i., ANM un ST izmaksu grupu) iesniedz atsevišķu rēķinu), Līguma izpildes nodrošinājuma un Avansa 

maksājuma nodrošinājuma saņemšanas. Avansa maksājums tiek dzēsts, atskaitot avansa maksājuma 

daļu 15 % apmērā no katra maksājuma Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem. Uzņēmējam ir tiesības 

atteikties no Avansa maksājuma saņemšanas, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. Avansa 

maksājuma nodrošinājumu iesniedz par kopējo avansa maksājuma apmēru; 

2.2.2. Līgumā ir paredzēta ikmēneša darbu nodošana un Pasūtītājs samaksu par iepriekšējā mēnesī Uzņēmēja 

kvalitatīvi izpildītajiem darbiem veiks atbilstoši Tāmei (Pielikums Nr.1) pēc starpakta (par katru 

kapitālieguldījumu (t.i., ANM un ST izmaksu grupu) iesniedz atsevišķu starpaktu)  parakstīšanas no 



 

2 
v7_04_2023 

2024/19364 

Pasūtītāja un Uzņēmēja puses 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, 

veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Uzņēmēja kontu kredītiestādē; 

2.2.3. Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem visiem Darbiem, to skaitā par faktiski 

izpildītiem darbiem pēdējā mēnesī, veiks atbilstoši Tāmei (Pielikums Nr.1) pēc Darbu izpildes akta  

parakstīšanas no Pasūtītāja un Uzņēmēja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina 

saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Uzņēmēja kontu kredītiestādē. 

 

2.3. Uzņēmējs rēķinus  (par katru kapitālieguldījumu (t.i., ANM un ST izmaksu grupu) iesniedz atsevišķu rēķinu) ir 

tiesīgs izrakstīt: 

2.3.1. ja Līgumā paredzēta ikmēneša darbu nodošana – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no starpakta 

abpusējas parakstīšanas vai darbu pieņemšanas dienas Speciālo noteikumu 9.1.3.c un 9.1.3.f punktā 

minētajā gadījumā; 

2.3.2. par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem darbiem pēdējā mēnesī, – 20 

(divdesmit) darba dienu laikā no Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

2.4. Uzņēmējam rēķini ir jāizraksta saskaņā ar normatīvajos aktos un Līgumā noteikto kārtību.  

3. Darbu izpildes termiņš 

3.1. Uzņēmējs uzsāk Darbu izpildi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un nodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā 

kārtībā 180 kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Līgumā iekļautie Darbi tiek 

uzskatīti par pabeigtiem, kad Darbi ir nodoti ekspluatācijā. 

3.2. Ja Darbu izpildes laikā iestājas laika apstākļi (piemēram, bet ne tikai, vismaz 5 dienas pēc kārtas ir bijusi Darbu 

izpildei neatbilstoša gaisa temperatūra), kuros Līgumā noteikto Darbu izpilde nav tehnoloģiski iespējama, 

Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar pamatojumu apturēt Darbus, kuru Pasūtītājs izvērtē un 

3 (trīs) darba dienu laikā sniedz atbildi. Ja Uzņēmēja iesniegums tiek uzskatīts par pamatotu, Līdzēji rakstiski 

vienojas par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu. 

3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Līguma Speciālo noteikumu 3.1.punktā noteikto Darbu izpildes vai nodošanas 

termiņu par laika periodu, kas noteikts Līguma speciālo noteikumu 3.4. punktā, šādos gadījumos: 

3.3.1. ja valsts vai pašvaldības iestādes vai amatpersonas izdod tiesisko regulējumu vai administratīvo aktu, 

kas ir saistošs, veicot Darbus, un šāds tiesiskais regulējums vai administratīvais akts kavē Darbu izpildes 

termiņu ievērošanu; 

3.3.2. ja nepieciešamas izmaiņas būvprojektā vai tā tehniskajā risinājumā saistībā ar zemes īpašnieku (tiesisko 

valdītāju), inženiertīklu turētāju, valsts vai pašvaldības iestāžu vai citu personu, kuru intereses tiek 

skartas, izvirzītajām pamatotajām prasībām un bez šādu izmaiņu veikšanas (tostarp saskaņošanas ar 

Pasūtītāju) Darbu tālāka izpilde nav iespējama; 

3.3.3. ja tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību iestādei vai kapitālsabiedrībai vai inženiertīklu turētājam 

normatīvos aktos noteiktais termiņš atbildes (tajā skaitā, lēmuma), atzinuma vai saskaņojuma 

sniegšanai, kas nepieciešams Darbu uzsākšanai, izpildei vai nodošanai, un bez atbildes (tajā skaitā, 

lēmuma), atzinuma vai saskaņojuma saņemšanas nav iespējams uzsākt Darbus, turpināt Darbu izpildi 

vai nodot tos; 

3.3.4. ja Pasūtītājs ir apturējis Darbu izpildi, par to iepriekš rakstveidā paziņojot Uzņēmējam. 

3.4. Līgumā norādītais Darbu izpildes vai nodošanas termiņš var tikt pagarināts par šādu laika periodu: 

3.4.1. kamēr Pasūtītājs ir apturējis Darbu izpildi, bet ne ilgāk kā par vienu mēnesi, ja vien Līdzēji nevienojas 

citādi; 

3.4.2. no brīža, kad Uzņēmējs ir informējis Pasūtītāju par šā Līguma speciālo noteikumu 3.3.2.apakšpunktā 

minēto apstākļu iestāšanos līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir paziņojis Uzņēmējam par Darbu atsākšanu, vai 

no brīža, kad iestājas apstākļi, kas ļauj atsākt Darbus, bet ne ilgāk kā par diviem mēnešiem, ja Līguma 

izpildes laikā ir iestājies kāds no Līguma speciālo noteikumu 3.3.2. apakšpunktā minētajiem apstākļiem, 

ja vien Līdzēji nevienojas citādi; 

3.4.3. kamēr valsts vai pašvaldību iestāde vai kapitālsabiedrība vai inženiertīklu turētājs ir pārtraukusi 

Uzņēmēja saistību izpildi vai par termiņu par kādu valsts vai pašvaldību iestāde vai kapitālsabiedrība 

vai inženiertīklu turētājs pārsniegusi atbildes (tajā skaitā, lēmuma), atzinuma vai saskaņojuma 

sniegšanas termiņu, ja Uzņēmēja saistību izpildes pārtraukšanā ir konstatējami Līguma speciālo 

noteikumu 3.3.1. vai 3.3.3. apakšpunktā minētie apstākļi, kas pamatoti ar valsts vai pašvaldību iestādes 

vai kapitālsabiedrības vai inženiertīklu turētāja pieņemtiem lēmumiem, norādījumiem vai bezdarbību 

vai atbildes, atzinuma vai saskaņojuma saņemšanu. Minētais nosacījums ir piemērojams, ja laika 
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periodā, kas netiek ieskaitīts Darbu izpildes termiņā, nav iespējams turpināt un netiek veikti citi Darbu 

izpildes ietvaros veicamie darbi. 

3.5. Līguma speciālo noteikumu 3.3.punktā norādītajos gadījumos Līdzēji Līguma Vispārīgo noteikumu 13.4.punktā 

noteiktajā kārtībā pagarina Darbu izpildes termiņu par laika periodu, uz kādu ir apturēta Darbu izpilde. 

4. Līguma termiņš 

4.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

5. Garantijas termiņš 

5.1. Izpildītiem Darbiem (t.sk. izmantotiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām) garantijas termiņš ir 36 

(trīsdesmit seši) mēneši no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi būvniecības 

informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu. 

6. Līguma izpildes nodrošinājuma summa 

6.1. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 

izpildes nodrošinājumu 42 080.00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši astoņdesmit euro, 00 centi) apmērā (turpmāk – 

Līguma izpildes nodrošinājums). 

7. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība 

7.1. Līguma ietvaros apakšuzņēmēji netiek piesaistīti. 

8. Papildu līgumsodi 

8.1. Līguma speciālie noteikumi papildu līgumsodus neparedz. 

9. Papildu noteikumi 

9.1. Līdzēji vienojas par sekojošiem papildu nosacījumiem: 

9.1.1. 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas Uzņēmējs izstrādā un ar Pasūtītāju saskaņo darbu 

veikšanas projektu (DVP), tajā iekļaujot detalizētu darbu izpildes laika grafiku, skaidri, precīzi un secīgi 

definējot darbu posmus un veidus, kā arī DVP iekļauj informāciju, kā tiks nodrošināta siltināšana 

atbilstoši ETAG 004. Laika vienība darbu izpildes grafikam – kalendārā nedēļa. 

9.1.2. Ja Līguma Vispārīgajos noteikumos vai Līguma Speciālo noteikumos, tajā skaitā Līguma Speciālo 

noteikumu pielikumos, rodas pretrunas saistībā ar normatīvo aktu noteikumiem ANM plāna ietvaros, 

tad Līguma Pielikumā Nr.3 noteikumi ir noteicošie attiecībā pret iepriekš minētajiem Līguma 

noteikumiem un pielikumiem. 

9.1.3. Līguma ietvaros veiktie Darbi tiek pieņemti šādā kārtībā: 

a. Puses vienojas, ka kārtējā mēnesī faktiski izpildītos darbus Pasūtītājs pieņem ar Līdzēju parakstītu 

starpaktu. Šādā gadījumā Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai starpaktu par 

iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem līdz kārtējā mēneša 10.datumam, ievērojot faktiski 

izpildītos Darbus, Darbu veikšanas projektu un Tāmi (Pielikums Nr.1). Starpaktā iekļauj tikai 

objektā iebūvētos materiālus; 

b. Pasūtītājs starpaktā norādītos darbus pieņem un starpaktu paraksta: 

(a) ja šo darbu līgumcena nepārsniedz 170 000 (viens simts septiņdesmit tūkstoši) euro - 10 (desmit) 

darba dienu laikā no starpakta saņemšanas dienas; 

(b) ja šo darbu līgumcena pārsniedz 170 000 (viens simts septiņdesmit tūkstoši) euro – 20 (divdesmit) 

darba dienu laikā no starpakta saņemšanas dienas; 

c. Ja Pasūtītājs neparaksta ikmēneša aktu Speciālo noteikumu 9.1.3.b punktā minētajos termiņos, kā 

arī neiesniedz Uzņēmējam Speciālo noteikumu 9.1.3.d punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo 

būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis šajā 

punktā minētā termiņa pēdējā dienā; 

d. Ja Pasūtītājs nepieņem starpaktā norādītos Darbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar 

Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt starpaktu – ja šīs 

nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai citkārt – ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu 

aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski 

izpildīto darbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas 

dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret 

Defektu aktā norādītajām nepilnībām; 

e. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā 

iekļautajiem izpildīto darbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums 
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pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski 

izpildīto darbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu 

un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Ja Līgums paredz arī būvprojektēšanu, 

ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja 

noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto darbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas 

dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas 

piemērošanu; 

f. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto darbu (būvdarbu) 

neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs darbus ir pieņēmis 

ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un starpakta parakstīšana nav nepieciešama; 

g. Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina 

Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un 

Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu 

novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī 

būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka 

būvuzraugs; 

h. Ja Defekti ir konstatēti tikai atsevišķos darbos, tad Pasūtītājs pieņem tikai tos darbus, kuru izpildē 

Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos darbus ietver nākamajā starpaktā; 

i. Starpakta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma darbības laikā izteikt pretenzijas par 

izpildīto darbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst 

Defektu aktā norādītos vai garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteiktos Defektus, trūkumus 

un neatbilstības par saviem līdzekļiem; 

j. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā: 

(a) iesniedz starpaktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem; 

(b) Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam, kad būvniecības 

informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja 

būvniecības normatīvais regulējums nosaka šādu kārtību; 

k. Uzņēmējs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu atbilstoši 

Līguma nosacījumiem un Ministru kabineta noteikumu Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu 

līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" pielikumam: 

(a) aktā norāda būves pieņemšanu ekspluatācijā akta datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu 

pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru, ja būvniecības normatīvais 

regulējums nosaka šādu kārtību; 

(b) aktam pievieno Darbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību 

apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu 

aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, 

ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā 

attiecīgās būvniecības lietā; 

l. Pasūtītājs būvdarbu veicēja iesniegto Darbu izpildes aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā 

no tā saņemšanas dienas. 

9.1.4. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma nodrošinājums, kas atbilst šādām prasībām: 

a. Avansa maksājuma nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija vai 

apdrošināšanas polise, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā 

un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma 

apmērā. Avansa maksājuma nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja 

Avansa maksājuma nodrošinājums tiek iesniegts kā apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt norādītam, 

ka apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma 

beznosacījuma kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pieprasījuma iesniegšanas tiks 

izmaksāta pieprasītā nodrošinājuma summa, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, un ka 

pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo noteikto 

nodrošinājuma summas izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas samaksai ir jābūt veiktai pilnā 

apmērā un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Uzņēmējam ir jāiesniedz 

Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi. Avansa maksājuma nodrošinājumā (gan 

kredītiestādes garantijā, gan apdrošināšanas polisē) ir jābūt norādītam, ka tiek piemēroti 

Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("The 

ICC Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication, No.758) un visus strīdus saistībā 

ar šo apdrošināšanu izskata Latvijas Republikas tiesa; 
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b. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma nodrošinājums Speciālo noteikumu 

2.2.1.punktā noteiktajā apmērā; 

c. Avansa maksājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā Speciālo noteikumu 3.1.punktā noteiktajā 

Darbu izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti 

Speciālo noteikumu 3.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, Uzņēmējam ne vēlāk kā līdz 

10. (desmitajai) darba dienai pirms Avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām Avansa 

maksājuma nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes termiņa 

pagarinājumu; 

9.1.5.  Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu, lai kompensētu Uzņēmēja neizpildīto saistību 

apjomu, par kuru ticis saņemts avansa maksājums. Bet gadījumā, ja Avansa maksājuma nodrošinājums 

ir jāpagarina, bet Uzņēmējs Speciālo noteikumu 9.1.4.punktā noteiktajā termiņā to nav izdarījis, 

Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu Uzņēmēja neizpildīto saistību apmērā, par kuru ticis 

saņemts avansa maksājums. 

9.1.6. Avansa maksājuma nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un 

pieņemšanas no Pasūtītāja puses Pasūtītājs dzēš un nosūta vai atdod Uzņēmējam, ja ir saņemts 

Uzņēmēja pieprasījums. Par kredītiestādes izsniegtas garantijas dzēšanu Pasūtītājs nosūta kredītiestādei 

rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām. 

9.1.7. Līguma izpildes laikā var tikt veiktas Darbu izmaiņas, tai skaitā veicamajiem Darbiem izmainīti 

tehniskie risinājumi vai apjomi, kurus Līgumā sākotnēji nebija iespējams paredzēt, vai bez kuriem nav 

iespējams kvalitatīvi sasniegt Līguma priekšmeta izpildes mērķi, kā arī noteikt ar izmaiņām saistītus 

Darbu pabeigšanas termiņa grozījumus, ievērojot normatīvo aktu un Līguma nosacījumus. Šādu 

papildus Darbu  kopējā vērtība nevar pārsniegt 50% no Līguma speciālo noteikumu 2.1.punktā noteiktās 

sākotnējās Līguma cenas. 

9.1.8. Ja izmaiņas ierosina Uzņēmējs un tās nav saistītas ar tehniskās dokumentācijas risinājumu kļūdu 

novēršanu, Uzņēmējam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar būvprojekta 

izstrādātāju. 

9.1.9. Ja Darbu veikšanas laikā Pasūtītājs konstatē: 

a. ka ir nepieciešami papildu Darbi, kuru iestāšanos Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt un kas 

nebija iekļauti sākotnējā Iepirkumā (piemēram, tehniskajā dokumentācijā), un/vai tehnisko 

risinājumu izmaiņas, un bez to veikšanas nav iespējams pilnīgi sasniegt Darbu paredzēto rezultātu 

vai pretēji – nepieciešams samazināt darbu apjomu un veikt tehnisko risinājumu izmaiņas, 

Pasūtītājs ir tiesīgs šādas izmaiņas veikt; 

b. ka ir atklājušies tādi apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt tehniskās dokumentācijas izstrādes 

procesā, Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt vai samazināt nepieciešamo Darbu apjomu un veikt 

līgumcenas izmaiņas. 

9.1.10. Darbu apjomu palielināšanas kārtība: 

a. Uzņēmējs un Pasūtītājs sastāda aktu par iekļaujamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk – 

Iekļaujamo darbu Akts); 

b. Uzņēmējs uz Iekļaujamo darbu Akta pamata izstrādā izmaiņu tāmi un 5 (piecu) dienu laikā 

iesniedz to Pasūtītājam; 

c. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža apstiprina to vai arī sniedz 

pamatotu atteikumu. 

9.1.11. Pēc tāmes apstiprināšanas, Uzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Iekļaujamo darbu Aktā 

minēto darbu veikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.1.12. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā atklājas, ka tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā 

tos veikt nav nepieciešams. Šādā gadījumā norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiskās 

izpildes un uzmērījumiem. 

9.1.13. Darbu apjomu samazināšanas kārtība: 

a. Uzņēmējs un Pasūtītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk – 

Izslēdzamo darbu Akts); 

b. Uzņēmējs uz Izslēdzamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz 

Pasūtītājam; 

c. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža apstiprina to vai arī sniedz 

pamatotu atteikumu; 

d. Pēc tāmes apstiprināšanas, Uzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu aktā 

minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
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9.1.14. Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksu izcenošanas principi: 

a. Uzņēmēja Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, 

virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu; 

b. ja līgumcenas ietvaros izmainītajos darba apjomos ir iekļauti Līguma tāmei ekvivalenti darba 

veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi; 

c. ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav pielīdzināmas kādam 

no Līguma tāmes darba veidiem, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai. Uzņēmējs 

iesniedz vismaz 2 ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai. Pasūtītājs izvērtē attiecīgās 

pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abas līguma slēdzējas puses, 

ja nepieciešams pieaicinot ekspertu. 

9.1.15. Par Darbu izmaiņām tiek sagatavots izmaiņu aktu. Izmaiņu aktu paraksta abi Līdzēji. Izmaiņu akts, ar 

kuru noteiktas Darbu izmaiņas, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un Uzņēmējam tajā noteiktais jāpilda 

bezierunu kārtībā. 

9.1.16. Uzņēmējs Vispārīgo noteikumu 12.2. vai 12.3. punktā minētā Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) 

dienu laikā no 12.2. vai 12.3.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas nodod visu dokumentāciju, 

kura ir attiecināma uz Darbiem. Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir 

izpildīti, atbilst Līguma noteikumiem, ir kvalitatīvi, un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, kā arī 

samaksā par pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Darbu izpildes aktu un Tāmi (Pielikums Nr.1), atskaitot 

no šīs summas Pasūtītājam pienākošos līgumsoda un zaudējumu atlīdzības apmēru. Darbu pieņemšana 

tiek noformēta ar Pušu parakstītu Darbu izpildes aktu. Savstarpējie norēķini tiek veikti 10 (desmit) dienu 

laikā no iepriekšminētā akta parakstīšanas dienas, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un 

šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv 

strīds par faktiski izpildītajiem darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai 

tos faktiski izpildītos darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu sākotnēji risina 

Speciālo noteikumu 9.1.3.d -9.1.3.i punktā noteiktajā kārtībā, bet ja Puses tādējādi nespēj strīdu 

atrisināt, tad rīkojas saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 13.8.punktu. 

9.1.17. Gadījumā, ja Uzņēmējs neatzīst Defektu, kā rezultātā Puses 10 (desmit) darba dienu laikā no Vispārīgo 

noteikumu 6.punktā minētās Defektu paziņošanas dienas nav abpusēji parakstījušas Defektu aktu, Puses 

strīdu sākotnēji risina Speciālo noteikumu 9.1.3.d -9.1.3.i punktā noteiktajā kārtībā, bet ja Puses tādējādi 

nespēj strīdu atrisināt, tad rīkojas saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 13.8.punktu. 

9.1.18. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiks izmantotas preces un/vai materiāli, kuru izcelsmes valsts 

ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. 

9.1.19. Uzņēmējs apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to komponenšu 

piegādes ķēdes izsekojamību. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču 

un/vai materiālu, vai to komponenšu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem. Ja Uzņēmējs 

pieprasīto informāciju vai dokumentus noteiktajā termiņā nevar iesniegt, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt 

Līgumu saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 12.2. vai 12.3.punktu. 

9.1.20. Līguma ietvaros līgumsodi tiek aprēķināti par katru kapitālieguldījumu (t.i., ANM un ST izmaksu 

grupu) atsevišķi. Papildus Līdzēji vienojas izteikt Līguma vispārīgo noteikumu 4.4.punktu šādā 

redakcijā: 

"4.4. Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu (tajā skaitā laika grafiku, ja tāds ir pievienots 

Līgumam kā pielikums) neievērošanu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats 

viens procents) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no Līguma cenas.". 

9.1.21. Līdzējiem ir tiesības veikt Līguma grozījumus Līguma vispārīgo noteikumu 13.4.punktā noteiktajā 

kārtībā un mainīt Līguma pielikumā "Galveno siltināšanā izmantojamo pielietojamo materiālu, 

būvizstrādājumu saraksts" iekļautos materiālus uz ekvivalentiem materiāliem vai pielikumā norādīto 

siltināšanas sistēmu, nemainot Tāmē noteiktās izmaksas, ja tirgū šādi materiāli vairs netiek ražoti vai 

nav pieejami vai ir aizstāti ar citiem uzlabotiem materiāliem vai tehnoloģiski uzlabotām un efektīvākām 

siltināšanas sistēmām. 

9.1.22. Līdzējiem ir tiesības veikt Līguma grozījumus Līguma vispārīgo noteikumu 13.4.punktā noteiktajā 

kārtībā un Darbu izpildes laikā mainīt Tāmē norādītos materiālus vai būvizstrādājumus uz 

ekvivalentiem materiāliem, nemainot Tāmē noteiktās izmaksas, ja no Uzņēmēja rīcības neatkarīgu 

apstākļu dēļ nav iespējama Tāmē norādīto materiālu vai būvizstrādājumu savlaicīga piegāde, lai veiktu 

Darbus Līgumā norādītajā termiņā. Šis nosacījums nav attiecināms, ja Darbu izpildei nepieciešamo 

Tāmē norādīto materiālu vai būvizstrādājumu pasūtījums nav veikts savlaicīgi. 
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9.1.23. Uzņēmējs bez maksas reģistrē un uztur EDLUS (elektroniskajā darba laika uzskaites sistēmā) arī 

Pasūtītāja būvuzraudzības grupas locekļus, ja šāda prasība atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir 

attiecināma uz šī Līguma izpildi. 

9.1.24. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" 

Uzņēmējs nodrošina, lai pirms Darbu uzsākšanas tiktu saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, 

sagatavots un saskaņots darba aizsardzības plāns, kas jāpievieno būvniecības lietai, un nosūta 

informāciju Valsts darba inspekcijai (ja nepieciešams) u.c., kā arī nozīmē darba aizsardzības 

koordinatoru, kurš veiks projekta izpildes koordinatora pienākumus. Pasūtītājs projekta izpildes posmā 

uztic Uzņēmējam veikt projekta izpildes koordinatora pienākumus. Darba aizsardzības pasākumu 

koordinēšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par darba aizsardzības prasību neievērošanu. Darba 

aizsardzības plānu var iestrādāt darbu veikšanas projektā. 

9.1.25. Uzņēmējs reģistrē pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā (ja tāda tiek izveidota), ja darbība atbilst likuma 

"Par nodokļiem un nodevām" 14.panta nosacījumiem. Pasūtītājam konstatējot, ka Uzņēmējs nav 

izpildījis šajā punktā minēto pienākumu, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesības 

vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 12.2. vai 12.3.punktu. 

9.1.26. Līdzēji vienojas papildināt Līguma Vispārīgo noteikumu 9.7..punktu ar 9.7.4.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

"9.7.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 000 euro, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma  48. panta otrajā daļā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.". 

10. Līguma pielikumi 

10.1. Pielikums Nr.1 – Darbu apjomi un izmaksas (finanšu piedāvājums vai tāme). 

10.2. Pielikums Nr.2 – Pilnvarotās personas un kontaktpersonas. 

10.3. Pielikums Nr.3 – Prasības Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma 

piesaistei. 

10.4. Pielikums Nr.4 - Galveno siltināšanā izmantojamo pielietojamo materiālu, būvizstrādājumu saraksts.  

10.5. Pielikums Nr.5– Būvprojekta dokumentācija (dokumentu vai digitālā formā). 

11. Līdzēju paraksti 

11.1. Parakstot šos Līguma speciālos noteikumus, Līdzēji piekrīt Līguma vispārīgajiem noteikumiem un Līguma 

pielikumiem to pievienotajā redakcijā. 

11.2. Līgums kopā ar pielikumiem parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu 

elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša 

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 

 

SIA "EKERS"  
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Līguma Pielikums Nr.1 

 

DARBU APJOMI UN IZMAKSAS (TĀME) 

 

Pievienots Līguma pielikuma datnei 

Līguma Pielikums Nr.2 

 

[…] 

Līguma Pielikums Nr.3 

PRASĪBAS EIROPAS SAVIENĪBAS ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS 

MEHĀNISMA PLĀNA FINANSĒJUMA PIESAISTEI 

Pievienots Līguma pielikuma datnei 

 

 

Līguma Pielikums Nr.4 

GALVENO SILTINĀŠANĀ IZMANTOJAMO PIELIETOJAMO MATERIĀLU, 

BŪVIZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS 

Pievienots Līguma pielikuma datnei 

 

Līguma Pielikums Nr.5 

 

BŪVPROJEKTA DOKUMENTĀCIJA 

Pievienots Līguma pielikuma datnei 

 

 



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"                                                                                                                    Remontdarbu līguma vispārīgie noteikumi   
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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  

1.  Līguma struktūra  

1.1.  Līgums sastāv no:  

 1.1.1.  Speciālajiem noteikumiem;  

 1.1.2.  Vispārīgajiem noteikumiem;  

 1.1.3.  Pielikumiem.  

1.2.  Ja, interpretējot Līguma saturu, rodas pretrunas starp Līguma speciālajiem noteikumiem, Līguma vispārīgajiem 

noteikumiem un/vai Līguma pielikumiem, primāri prevalē Līguma speciālie noteikumi, sekundāri – Līguma 

vispārīgie noteikumi un Līguma pielikumi secībā, kā tie norādīti Līguma speciālo noteikumu 10.punktā.  

1.3.  Līguma vispārīgajos noteikumos un Līguma pielikumos tiek pielietoti Līguma speciālajos noteikumos definētie 

jēdzieni.  

1.4.  No Līguma vispārīgajiem noteikumiem piemērojamā Līguma izpildes kārtība tiek noteikta Līguma speciālajos 

noteikumos.  

2. Līguma izpildes kārtība  

Darbu izpildes vispārīgie noteikumi    

2.1.  Uzņēmējs nodrošina veikto Darbu (t.sk. izmantoto materiālu, būvizstrādājumu, iekārtu) labu kvalitāti, atbilstību 

spēkā esošiem Latvijas Republikā tiesību normatīvajiem aktiem, attiecīgiem spēkā esošiem standartiem, kā arī 

Līguma nosacījumiem.  Uzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu 

veikšanas dokumentāciju.  

2.2.  Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to 

kvalitāti apliecinošie dokumenti.  

2.3.  Uzņēmējs apņemas piegādāt un/vai Darbu veikšanā izmantot tikai projektā un/vai Tāmē paredzētos, sertificētus 

būvizstrādājumus. Uzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu, kvalitatīvu un tehnoloģiskajiem 

procesiem atbilstošu izmantošanu, iestrādi un montāžu Darbu procesā.  

2.4.  Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes kontroli un pārbaudi, kā arī Darbos izmantoto 

būvizstrādājumu kvalitātes kontroli, lai pārliecinātos par izmantoto būvizstrādājumu atbilstību Līguma 

nosacījumiem. Neatbilstošu būvizstrādājumu nomaiņu pret atbilstošiem, projektā un/vai tāmē norādītiem 

Uzņēmējs veic uz sava rēķina, ievērojot nosacījumus par Līguma izpildi. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes 

kontrole vai Uzņēmēja izpildīto Darbu (t.sk., izmantoto būvizstrādājumu) pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā 

vai normatīvajos aktos noteiktās Uzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem vai neatbilstoši 

projektam un/vai tāmei iebūvētiem/ izmantotiem būvizstrādājumiem samazināšanai.  

2.5.  Līgumā neparedzētu Darbu veikšanu Uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai gadījumā, ja Līdzēji par to rakstiski ir 

vienojušies. Jebkuras izmaiņas Līguma Darbu apjomos, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs 

Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Līdzēji ir abpusēji parakstījuši vienošanos 

par izmaiņām Darbu apjomos, un fiksējuši šādas darbu apjoma izmaiņas tehniskajā dokumentācijā vai izmaiņu 

aktā, ko paraksta abi Līdzēji. Šajā punktā minēto tehnisko dokumentāciju vai izmaiņu aktu t iek pilnvarots 

parakstīt pielikumā (Pilnvarotās personas un Kontaktpersonas) norādītās pilnvarotās personas.  

2.6.  Ja Uzņēmējs, neievērojot Līguma vispārīgo noteikumu 2.5.punktā noteikto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri 

nav iekļauti Līguma Darbu apjomos, tad Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi 

vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam.  

2.7.  Visa veida atkritumu, tajā skaitā bīstamo, pārvadājumu un utilizācijas izmaksas ir iekļautas Līguma cenā un 

papildus samaksa par atkritumu pārvadājumu un utilizāciju netiek veikta. Visa veida atkritumus Uzņēmējs 

apsaimnieko atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu, tajā skaitā bīstamo atkritumu, 

apsaimniekošanu, kā arī ir atbildīgs par to nodošanu komercsabiedrībām, kas saņēmušas Valsts vides dienesta 

atļaujas attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanai. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atkritumu 

izvešanas no darbu izpildes vietas Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam atkritumu pārvadājuma reģistrācijas 

kartes-pavadzīmes un/vai būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes-pavadzīmes apstiprinātas 

kopijas. Iesniedzot izpilddokumentāciju par Darbiem, tai jāpievieno atkritumu un/vai būvniecības atkritumu 

pārvadāšanas reģistrācijas kartes-pavadzīmes apstiprinātas kopijas.  
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2.8.  Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atkritumu pārvadājumu reģistrācijas kartes-pavadzīmes un/vai būvniecības 

atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes-pavadzīmes atbilstoši Latvijas Republikas tiesību normatīvo aktu  

prasībām, kas regulē radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.  

Papildu darbu izpildes noteikumi, ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm   

2.9.  Uzņēmējs Darbus veic saskaņā ar Līdzēju saskaņotu tāmi (-ēm) (pielikums), Darbu izpildes laika grafiku un 

būvprojektu, ja  būvprojekta izstrādes nepieciešamību Līgumā paredzēto Darbu veikšanai nosaka būvniecību 

regulējošie normatīvie akti. Ja Līgumā paredzēto Darbu izpildei nav nepieciešams būvprojekts, turpmākie 

Līguma noteikumi, kas ietver atsauci uz būvprojektu, nav piemērojami. Darbi sevī  ietver visus Līgumā un 

būvprojektā noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai 

būvprojekta. 

2.10.  Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Darbu uzsākšanas objektā transformatora apakšstacijas ēkā Uzņēmēja 

pilnvarotajam pārstāvim  jāizveido remontdarbu plāna pieteikums, kas saistīts ar attiecīgā objekta izbūvi un 

jāsaskaņo ar Tīklu pārvaldības funkcijas (TPF) tehniskās daļas tīklu nodaļas vadītāju elektroniski.  

2.11.  Uzņēmējs apņemas Darbus veikt atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, 

spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu normatīvo aktu prasības, kā arī būvizstrādājumu ražotāju 

standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Darbiem jābūt izpildītiem precīzi 

un profesionāli. Uzņēmējs Līguma izpildē apņemas ievērot Pasūtītāja izstrādātas kārtības un instrukcijas, kuras 

ir pieejamas interneta vietnē  

https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx   

(piemēram, bet ne tikai E1.5 Elektroapgādes atslēgumu plānošana, saskaņošana un klientu brīdināšana (SAD ID 

134), S2.15 Instrukcija par kārtību, kādā  darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt 

darbus AS „Sadales tīkls” elektroietaisēs (SAD ID 077), C2.9 Investīciju objektu pieņemšanas instrukcija (SAD 

ID 124) u.c.). Uzņēmējs ar Līguma parakstīšanu apliecina, ka ir iepazinies ar šajā punktā noteikto Pasūtītāja 

kārtību un instrukciju saturu, tas Uzņēmējam ir saprotams un pieņemams.  

2.12.  Uzņēmējam ir saistoši un obligāti jāievēro standarti - LEK 025 „Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, 

LEK 002 „Energoietaišu  tehniskā ekspluatācija”, pā rējie LEK standarti, kas attiecināmi uz Darbiem, kā arī 

Pasūtītāja instrukcijas, kas attiecas uz elektroietaišu montāžu un ekspluatāciju, ar kurām Uzņēmējs ir iepazinies 

un apņēmies tās pildīt. Uzņēmējs pirms Darbu uzsākšanas nodrošina drošas darba izpildes nosacījumus, 

nepieciešamo personāla instruēšanu un drošu piekļuvi darba vietai.  

2.13.  Uzņēmēja nodrošina Būvlaukuma norobežošanu un brīdinājuma zīmju izlikšanu atbilstoši Vispārīgajos 

būvnoteikumos un pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā, kā arī aizvāc no Būvlaukuma 

nevajadzīgos materiālus, atkritumus, Uzņēmēja iekārtas un mehānismus, kas nav nepieciešami Darbu izpildei. 

2.14. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Darbu sagatavošanas darbu veikšanu. Uzņēmējam jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu un/vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties 

Pasūtītājam vai jebkurai trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.  

2.15.  Uzņēmēja pienākums ir informēt Pasūtītāju, ja  Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda 

sankcijas, ja tādas ir noteiktas.  

2.16.  Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja  Uzņēmējs vai tā  personāls (t.sk., apakšuzņēmēji) neievēro uz Darbiem 

attiecināmos normatīvos aktus, Līgumu vai tiek konstatēts, ka Darbu izpildē tiek izmantoti tādi būvizstrādājumi, 

kas neatbilst Līguma nosacījumiem. Darbus Uzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā 

pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā 

ar šādu Darbu apturēšanu.  

2.17.  Ja Uzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā Pasūtītāja iesniegtajā ar Darbiem saistītajā 

dokumentācijā, vai ja  Uzņēmējs atklāj šajā Līgumā neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar Līgumu 

uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski 

paziņot par to Pasūtītājam. Šajā gadījumā Uzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves 

vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Pasūtītājs ir apturējis 

Darbu izpildi, Uzņēmējs to atsāk pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos 

un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem 

darbu apjomiem. Ja Uzņēmējs 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas nav 

paziņojis par šajā punktā minētajām kļūdām, neprecizitātēm vai neparedzētiem apstākļiem, kuri saistīti ar 

https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx
https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx
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Pasūtītāja pienākumu izpildi (piemēram, bet ne tikai nepieciešamo saskaņojumu trūkums u.c.) Uzņēmējs tos 

novērš par saviem līdzekļiem.    

2.18.  Uzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no būvprojekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu, 

ievērojot normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz pieļaujamām izmaiņām un to akceptēšanas kārtību pēc 

būvatļaujas vai akcepta par būvniecības ieceri (uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes) saņemšanas. 

Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Līdzēji ir 

noslēguši vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.  

2.19.  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus II, III d. 

Uzņēmējs veic projekta vadītāja pienākumus (t.sk. nodrošina, lai pirms Būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts 

darbu izpildes projekts (ja nepieciešams), darba aizsardzības plāns, nosūta informāciju Valsts darba inspekcijai 

u.c.) un nozīmē darba a izsardzības koordinatorus; darba aizsardzības pasākumu koordinēšana neatbrīvo 

Uzņēmēju no atbildības par darba aizsardzības prasību neievērošanu.  

2.20.  Uzņēmējs Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņā pirms Darbu uzsākšanas un 

Enerģētikas likuma 19.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņā pirms Būvdarbu uzsākšanas nosūta  zemes 

īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, uz kura zemes tiks veikti Darbi, rakstisku brīdinājumu. Uzņēmējs pirms 

darbu veikšanas nosūtītās  vēstules skanētu kopiju un citus vēstules nosūtīšanu pierādošos dokumentus iesniedz 

TPF tehniskās daļas tīklu nodaļas vadītājam elektroniski.  

Darbu nodošanas-pieņemšanas kārtība  

2.21.  Darbi uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir abpusēji pa rakstīts Darbu izpildes 

nodošanaspieņemšanas akts. Darbu nodošanas – pieņemšanas akts tiek sastādīts un abpusēji parakstīts 3 (trīs) 

eksemplāros, no kuriem divi eksemplāri paliek Pasūtītājam. Starpakti par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem 

Darbiem netiek uzskatīti par Darbu pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa 

posmiem, ja Līdzēji par šādiem nosacījumiem vienojušies.  

2.22.  Pasūtītāja un Uzņēmēja vārdā Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu tiek pilnvarots parakstīt Līguma 

pielikumā (Pilnvarotās personas un Kontaktpersonas) noteiktās pilnvarotās personas.  

2.23.  Uzņēmējs pēc Darbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam visu uz Darbiem attiecināmo un ar Darbu veikšanu saistīto 

dokumentāciju. Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Darbu izpildes nodošanas-

pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai. Ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm,  pirms Darbu nodošanas-

pieņemšanas akta parakstīšanas Uzņēmējam jānodrošina izpilddokumentācijas sagatavošana, ievērojot spēkā 

esošo normatīvo aktu (t.sk. būvnormatīvu) noteikumus.  

2.24.  Uzņēmējs nekavējoties pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas rakstiski uz Līguma pielikumā (Pilnvarotās personas un 

Kontaktpersonas) norādīto e-pasta adresi paziņo Pasūtītājam par gatavību nodot Darbus, vienlaicīgi iesniedzot 

no savas puses parakstītu Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu.   

2.25.  Ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm, Uzņēmējs pēc Darbu pabeigšanas sakārto (aizvāc nevajadzīgos 

materiālus, atkritumus, būvgružus, Uzņēmēja iekārtas un mehānismus) Darbu sniegšanas teritoriju un atstāj to 

tīrā un drošā stāvoklī.  

2.26.  Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Darbu pieņemšanas vai starpakta parakstīšanas, ja  veiktie Darbi (t.sk. 

izstrādājumi) neatbilst Līguma noteikumiem un/vai nav pilnībā pabeigti.  

2.27.  Gadījumā, ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma vispārīgo noteikumu 2.24.punktā minētā paziņojuma  

saņemšanas brīža nav parakstījis Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu, tad tas informē par to Uzņēmēju, 

nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi (norādīta - Līguma pielikumā (Pilnvarotās personas un Kontaktpersonas)), 

vienlaicīgi norādot termiņu, kādā Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt 

mazāks par 3 (trīs) darba dienām no paziņojuma saņemšanas brīža. Ja Uzņēmējs neierodas uz defekta akta 

sastādīšanu, Pasūtītājs noformē defektu aktu bez tā klātbūtnes, un šis akts ir saistošs Uzņēmējam.  

2.28.  Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikti Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.  

2.29.  Defektu aktā konstatētos defektus novērš Uzņēmējs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 

10 (desmit) darba dienu laikā. Aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Darbu izpildes 

termiņa pagarinājumu.  

2.30.  Atkārtota Darbu nodošana-pieņemšana tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā.  
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Norēķini  

2.31.  Kopējā Līguma cena par Darbiem tiek noteikta Līguma speciālajos noteikumos, ievērojot Līguma pielikumā 

(Darbu apjomi un izmaksas/finanšu piedāvājums/tāme) noteiktās Darbu izpildes cenas. Līguma cena ietver  

Darbu procesā izmantojamo materiālu, būvizstrādājumu, darbu, mehānismu, piegādes un transporta izmaksas, 

apdrošināšanas, būvgružu, uzmērījumu veikšanu, iespējamos nodokļu (izņemot PVN) un nodevu maksājumus 

valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāveic Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu 

Darbus. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas tāmēs (1. pielikums), ir iekļautas citās tāmju pozīcijās.  

2.32.  Savstarpējos rēķinus Līdzēji izraksta un nosūta uz Līguma pielikumā (Pilnvarotās personas un Kontaktpersonas) 

norādīto otra Līdzēja kontaktpersonas e-pasta adresi vai, ja  tāda ir norādīta, pasta adresi. Savstarpējie rēķini var 

tikt izrakstīti un izsniegti Darbu pieņemšanas vietā Darbu nodošanas-pieņemšanas laikā. Uzņēmējs nodrošina 

savu atbilstību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu prasībām Līgumā paredzēto norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju 

(Pasūtītāja kredītiestāde ir norādīta Līguma rekvizītu daļā). 

2.33.  Ja Līguma speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, samaksa par Darbu izpildi tiek veikta ar pēcapmaksu. 

Pēcapmaksa par Darbu izpildi tiek veikta ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja iesniegtā rēķinā norādīto Uzņēmēja 

kredītiestādes kontu, kurš atbilsts Līgumā norādītājam Uzņēmēja kredītiestādes kontam sekojošā kārtībā:  

2.33.1.  Kārtējos maksājumus Pasūtītājs veic ik mēnesi, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs iesniedzis un Pasūtītājs 

apstiprinājis veikto Darbu starpaktu. Maksājums tiek veikts par iepriekšējā mēnesī izpildītiem un ar 

veikto Darbu starpaktu pieņemtiem darbiem, atbilstoši pielikumā (Darbu apjomi un izmaksas/finanšu 

piedāvājums/tāme) noteiktajiem Darbu izpildes cenām. Kārtējo maksājumu Pasūtītājs veic 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc veikto Darbu starpakta par iepriekšējo mēnesi apstiprināšanas un 

atbilstoša rēķina no Uzņēmēja saņemšanas.  

2.33.2.  Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līdzēju abpusējas Darbu 

izpildes nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

nepieciešams) un rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.   

Par samaksas brīdi uzskatāms Pasūtītāja maksājuma uzdevuma datums.  

2.34.  Gadījumā, ja Līguma speciālajos noteikumos Līdzēji vienojas par Līguma summas samaksas kārtību ar daļēju 

vai pilnu priekšapmaksu, Pasūtītājs veic priekšapmaksas maksājumus Līguma speciālajos noteikumos 

norādītajos apmēros un termiņos pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un 

Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu, kurā tiek 

norādīta kopējā Līguma cena, saņemtās priekšapmaksas summa un atlikusī neapmaksātā Līguma cenas daļa, ja  

tāda pastāv.  

2.35.  Gadījumā, ja Uzņēmējs saņēma priekšapmaksas maksājumu un nav veicis Darbu izpildi atbilstoši Līguma 

noteikumiem, kā rezultātā Darbi vai tā  daļa netiek vai nevar tikt pieņemti, Uzņēmējs atmaksā Pasūtītājam šo 

Darbu vai to nepieņemtās daļas vērtību. Šajā gadījumā Uzņēmējs izraksta kredītrēķinu Pasūtītājam un atgriež 

saņemto maksājumu par neizpildīto un/vai nepieņemto Darbu daļu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no noteiktā 

Darbu izpildes datuma.  

3. Līdzēju atbildība  

3.1.  Līdz Darbu pilnīgai izpildei un nodošanai, Uzņēmējs:  

 3.1.1.  uzņemas visu risku par Darbu pilnīgu vai daļēju bojāeju;  

3.1.2.  uzņemas visu risku par nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, par materiālu, iekārtu vai cita īpašuma 

bojāšanu vai iznīcināšanu (gan Pasūtītājam, gan trešajam personām), tostarp arī par nejaušu gadījumu;  

3.1.3.  ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības, kā arī piemērojamo 

normatīvo aktu ievērošanu, kas attiecināmi uz šāda Darbu izpildi.   

3.2.  Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.   

3.3.  Pasūtītājam ir tiesības jebkādus piemērojamos līgumsodus un/vai radušos tiešos zaudējumus bezstrīdus kārtībā 

ieturēt no Līguma izpildes nodrošinājuma, ja tāds pastāv, un/vai ieturēt ieskaita kārtībā par līgumsoda un/vai 

tiešo zaudējumu summu, samazinot Uzņēmējam veicamos maksājumus, un/vai izrakstīt Uzņēmējam līgumsoda 

rēķinu.  
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3.4.  Uzņēmējs garantē un nodrošina Darbu (t.sk. izmantoto materiālu) labu kvalitāti, funkcionālo darbību, drošu 

ekspluatāciju, atbilstību izgatavotāja tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem, šī 

Līguma noteikumiem un Darbu izpildes specifikācijai, kvalitātes sertifikātam un/vai atbilstības sertifikātam un 

Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

3.5.  Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot 

Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, 

ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, 

Pasūtītājam ir tiesības Darba izpildes laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju 

un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā 

Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. 

Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam 

ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem Līguma izpildes 

nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā  apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta 

izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar rakstveida paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu, bet, ja 

tas atkārtojas, tad Pasūtītājam ir tiesības Uzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi" kvalificēto 

piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Uzņēmējam attiecīgu rakstisku paziņojumu.  

3.6.  Uzņēmējs uz sava rēķina veic Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu un uztur to spēkā visā Darbu veikšanas laikā un garantijas laikā. Uzņēmējs apņemas 5 (piecu) 

darba dienu laikā, pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju.   

3.7.  Uzņēmējam ir pienākums veikt Uzņēmēja civiltiesisko apdrošināšanu pret Pasūtītāju ne vēlāk kā līdz Darbu 

uzsākšanai darbu izpildes vietā un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līguma un polises kopiju. Uzņēmēja 

civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena.  

3.8.  Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms Darbu uzsākšanas būvvaldē būvatļaujā, ja Darbu veikšanai nepieciešama 

būvatļauja, tiktu veikta atzīme par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvvaldei tiktu iesniegtas Līgumā 

minēto apdrošināšanas līgumu (polišu) kopijas.  

3.9.  Uzņēmējs nodrošina citu Darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Darbu saskaņošanu 

atbildīgajās iestādēs, ja  vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.  

3.10.  Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar projektu, tajā skaitā ar tajā 

ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un 

atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka projekts ir 

realizējams, un ka tāmēs (pielikums) ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Darbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši 

projektam saistītie izdevumi.  

3.11. Līdzēji, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un nacionālās sankcijas 
(tai skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras saskaņā ar Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un 
kapitāla tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu 
tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Līdzēju 

sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otram Līdzējam nekādus papildu Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, 
nodrošinot Līdzēju sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir skaidra un 

pārbaudāma.  

3.12. Līdzējam ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Līdzēju, ja tas ir konstatējis tādu Sankciju 
pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda no valdes vai padomes 
locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju saistību ar Sankcijām vai paša Līdzēja vai 

iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu vai sodīšanu Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā  finansēšanu, stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem. 

3.13. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Sankciju ievērošanu, 

ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Līdzēji nav vienojušies par citu termiņu, sniegt Pasūtītājam: 

3.13.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 
pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) par 
Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, 

patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē Uzņēmēju; 
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3.13.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, 

piegādes maršrutu, ja  šādiem materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir 
noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai 
tranzīta ierobežojumi.   

3.14. Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo 
aktu prasībām Uzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja AS 

"Sadales tīkls" administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta 
vai anulēta, Uzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā aizvietot konkrēto 
darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī 

nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot 
darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu 
periodu, kurā Uzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji 

vienojas par Līguma izbeigšanu. 

4. Līgumsodi  

4.1.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzināšanas.  

4.2.  Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu.  

4.3.  Līgumsoda rēķini, ja  tādi ir izrakstīti, tiek apmaksāti rēķinā norādītāja termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) 

darba dienām no rēķina izrakstīšanas datuma.   

Uzņēmēja līgumsodi  

4.4.  Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu (tajā skaitā laika grafiku, ja  tāds ir pievienots Līgumam kā 

pielikums) neievērošanu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no 

Līguma cenas par katru nokavēto dienu,  bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.  

4.5.  Par Darbu vai tā daļas izpildes (kvalitātes, funkcionalitātes, specifikācijas) neatbilstību Līguma nosacījumiem, 

Uzņēmējs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no neatbilstoši izpildītā Darba vai tā  daļas summas.  

4.6.  Ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm un Uzņēmējs neievēro atslēguma pieteikumā noteikto atslēguma laiku 

un šāds nokavējums ir sasniedzis 30 (trīsdesmit) pilnas minūtes, sākot ar 31. (trīsdesmit pirmo) pārsniegto minūti 

Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2.00 EUR (divi euro, 00 centi) apmērā par katru pārsniegto atslēguma 

laika pilno minūti, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Šo līgumsodu nepiemēro 

gadījumos, kad atslēguma rezultātā netiek traucēta klientu elektroapgāde.  

4.7.  Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu Pasūtītāja 

objektos. Ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm un tiek konstatēts Uzņēmēja personāla spēkā esošo darba 

aizsardzības un/vai ugunsdrošības normu pārkāpums, Uzņēmējam saskaņā ar S2.15 Instrukcija par kārtību, kādā  

darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS „Sadales tīkls” elektroietaisēs 

(SAD ID 077) noteikto procedūru tiek piemēroti šādi līgumsodi:  

4.7.1.  par mazāk bīstamiem pārkāpumiem - brīdinājums ar noteiktu termiņu pārkāpuma novēršanai. Ja  

pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, tad Uzņēmējam tiek piemērots līgumsods 100,00 EUR (viens simts 

euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu;   

4.7.2.  par bīstamiem pārkāpumiem un paaugstinātas bīstamības pārkāpumiem - līgumsods 200,00 EUR (divi 

simti euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu un /vai atbilstoši S2.15 Instrukcijai par 

kārtību, kādā  darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS „Sadales 

tīkls” elektroietaisēs (SAD ID 077) brīdinājums par izsniegtās atļaujas anulēšanu par darbu veikšanu 

Pasūtītāja objektos vai minētās atļaujas anulēšana.  

Ja Uzņēmējs Pasūtītāja objektos veic darbus vairāku līgumu ietvaros, šajā punktā norādītie līgumsodi tiek 

piemēroti par katru līgumu un par katru pārkāpumu atsevišķi.  

4.8.  Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidzis Līgumu pamatojoties uz Līguma vispārīgo noteikumu 12.2. un /vai 12.3.punktu, 

Uzņēmējs maksā līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.   

4.9.  Uzņēmējs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu (vienlaicīgu) 

nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar 

Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar 

Pasūtītāja darbinieku Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja 

ir notikusi paralēla (vienlaicīga) Pasūtītāja darbinieka nodarbināšana bez Pasūtītāja piekrišanas un Uzņēmējs 

nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā Uzņēmējam noteiktā darbinieka 
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paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi (piemēram, saņemts darbinieka apliecinājums, ka starp 

darbinieku un  Pasūtītāju nepastāv darba tiesiskās attiecības), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Uzņēmējam 

līgumsodu 5 (piecu) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā par katru pārkāpuma 

gadījumu. Līdzēji vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums attiecināms tikai uz paralēlu 

(vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie Uzņēmēja, un tas neietekmē parastu secīgu 

personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju un nodibina 

darba tiesiskās attiecības ar Uzņēmēju.  

Pasūtītāja līgumsodi  

4.10.  Par samaksas termiņu neievērošanu, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) 

apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

kavētā maksājuma summas.   

4.11.  Gadījumā, ja Līgums izbeigts no Uzņēmēja puses, pamatojoties uz Līguma vispārīgo noteikumu 12.4.punktu, 

Pasūtītājs maksā līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.  

4.12.  Līguma vispārīgo noteikumu 4.10. un 4.11. punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, kad 

Uzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 12.3.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas 

un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams. 

5. Līguma izpildes nodrošinājuma noteikumi  

5.1.  Šīs nodaļas noteikumi ir piemērojami, ja  Līguma speciālajos noteikumos ir paredzēts pienākums Uzņēmējam 

iesniegt Līguma izpildes nodrošinājumu.  

5.2.  Līguma izpildes nodrošinājumu var iesniegt kā:  

 5.2.1.  kredītiestādes garantiju;  

 5.2.2.  apdrošināšanas polisi;  

5.2.3.  ja  tas paredzēts Līguma iepirkuma procedūras dokumentos un/vai Līguma speciālajos noteikumos – 

naudas summas iemaksu Pasūtītāja kredītiestādes kontā.  

5.3.  Līguma izpildes nodrošinājumam, neatkarīgi no iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma veida, ir jāparedz 

nodrošinājuma izsniedzēja pienākums beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt 

Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājumu.  Līguma izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar 

Pasūtītāju.  Līguma izpildes nodrošinājumā jābūt norādītam, ka tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības 

palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("The ICC Uniform Rules for Demand 

Guaranties", ICC Publication, No.758) un visus strīdus izskata Latvijas Republikas tiesa.  

5.4.  Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz pilnīgai Darbu izpildei un pieņemšanai un 30 (trīsdesmit) 

dienas pēc tam. Gadījumā, ja Darbi netiek izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā vai Līdzēji vienoja par Darbu 

termiņa pagarināšanu, Uzņēmējam ir pienākums pagarināt Līguma izpildes nodrošinājumu par termiņu, kas ir 

vienāds ar Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.   

5.5.  Kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanas gadījumā Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam 

dokumenta oriģināls.  

5.6.  Pasūtītājs Līguma izpildes nodrošinājumu ietur:  

5.6.1.  lai kompensētu Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus un/vai lai ieturētu Uzņēmējam piemērojamos 

līgumsodus – to aprēķinātajā apmērā;  

5.6.2.  gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 

5.4.punktam, bet Uzņēmējs to nedara – tā pilnā apmērā.  

5.7.  Gadījumā, ja kā Līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt norādītam, ka 

apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma beznosacījuma kārtībā, ne 

vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pieprasījuma iesniegšanas tiks izmaksāta pieprasītā nodrošinājuma summa, 

neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, un ka pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai 

jebkādā veidā grozīt šo noteikto nodrošinājuma summas izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas samaksai 

jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi.  

5.8.  Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs atgriež un/vai izbeidz sekojošā kārtībā:  
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5.8.1.  Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise, 

Pasūtītājs, ja Līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzējs to pieprasa, nosūta tam rakstveida paziņojumu 

par Uzņēmēja atbrīvojumu no saistībām un/vai atgriež Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu 

oriģinālus.  

5.8.2.  Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir naudas summas iemaksa, Pasūtītājs to pilnā apmērā vai 

atlikušās neieturētās daļas apmērā pārskaita uz Līgumā norādīto Uzņēmēja kredītiestādes kontu 10  

(desmit) darba dienu laikā pēc Līguma izpildes nodrošinājuma izbeigšanās atbilstoši Līguma vispārīgo 

noteikumu 5.4.punktam.  

6. Garantija  

6.1.  Šīs nodaļas noteikumi ir piemērojami tikai tad, ja Līguma speciālajos noteikumos ir noteikts garantijas termiņš.  

6.2.  Uzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos, kas radušies garantijas termiņā.  

6.3.  Uzņēmēja garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas rodas sakarā ar:  

 6.3.1.  pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu Da rba rezultāta lietojumu vai apzinātu bojāšanu;  

 6.3.2.  nepārvaramas varas apstākļiem.  

6.4.  Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstveida paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst 

bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs 

norāda arī vietu un laiku, kad Uzņēmējam jāierodas uz defekta akta sagatavošanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš 

nedrīkst būt īsāks par 2 (divām) darba dienām, ja vien Līdzēji nevienojas citādi. Iepriekšminētais 2 (divu) darba 

dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Uzņēmējam jāierodas nekavējoties 

(ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā).  

6.5.  Noteiktajā termiņā Līdzēji sagatavo defekta aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Darbu 

izpildē, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmēja noteiktajā termiņā neierodas uz defekta akta 

sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot šo aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam.  

6.6.  Gadījumā, ja Līdzēji, sagatavojot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto trūkumu, tā piekritību garantijai 

vai nepieciešamajiem trūkumu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Līdzēji var 

vienoties par ekspertu komisijas (līdz trim ekspertiem) iesaistīšanu strīda risināšanā, kuras slēdziens ir izšķirošs. 

Ekspertu komisijas izdevumus Līdzēji sedz vienādās daļās.  

6.7.  Gadījumā, ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos trūkumus noteiktajā termiņā vai Līdzēji nespēj 

vienoties par ekspertu komisiju, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt trūkumu un/vai neatbilstību novēršanu saviem spēkiem 

vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar trūkumu novēršanu 

saistītos izdevumus.  

7. Pilnvarojums  

7.1.  Līguma izpildes nolūkos izsniegtie pilnvarojumi un kontaktpersonas noteiktas Līguma pielikumā (Pilnvarotās 

personas un Kontaktpersonas).  

8. Īpašumtiesības  

8.1.  Visas īpašuma tiesības attiecībā uz Darbu un tā izpildījumu, kā arī ar tā saistītajām sagatavēm un dokumentāciju 

(projektiem, rasējumiem) pēc Līguma cenas apmaksas pilnā apmērā pieder Pasūtītājam.  

8.2.  Mantiskās tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pieder Pasūtītājam.  

8.3.  Visas īpašuma tiesības attiecībā uz izmantotiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, būvobjektu, pēc 

Darbu apmaksas pilnā apmērā, pieder Pasūtītājam.  

9. Uzņēmēja kvalificētais personāls un Apakšuzņēmēji  

9.1.  Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts tiek noteikts Līguma pielikumā (Apakšuzņēmēju un tiem nodoto 

darbu saraksts). Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus tikai iepriekš 

rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju. Par apakšuzņēmējiem Darbos, kas saistīti ar elektroietaitēm, var būt tikai tie  

būvkomersanti, kuriem attiecīgajā reģionā Pasūtītājs piešķīris atļauju darbam AS „Sadales tīkls” elektroietaisēs. 

Ja Līgums ir noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā un iepirkuma procedūrā tika vērtēta personāla kvalifikācija, 

šāda personāla saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek norādīts Pielikumā (Uzņēmēja kvalificētā personāla 

saraksts, tā  kvalifikācijas atbilstības pamatojums). Uzņēmējs nodrošina šajā Pielikumā iekļautā personāla 
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kvalifikācijas atbilstību visā Līguma darbības laikā, izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā (Pielikumā) 

iespējamas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais 

personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav 

vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas norādīts Pielikumā (Uzņēmēja kvalificētā personāla 

saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums). 

9.2.  Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu darbiem, 

kurus veic apakšuzņēmēji, un nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu.  

9.3.  Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un trešajām 

personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai saistībā ar Līgumu.  

9.4.  Līdzēji piemērojamo apakšuzņēmēju piesaistes kārtību norāda Līguma speciālajos noteikumos.  

(A)  Vienkāršota kārtība  

9.5.  Piemērojot vienkāršoto apakšuzņēmēju piesaistes kārtību, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegumu 

par apakšuzņēmēju maiņu vai papildus apakšuzņēmēja piesaisti, vai apakšuzņēmējiem uzticēto darbu sarakstu 

grozījumiem. Apakšuzņēmēju iesaiste nevar būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem, ka arī iepirkuma procedūras 

prasībām, ja Līgums noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā. Pēc iesnieguma izskatīšanas un Uzņēmēja 

pieteikto izmaiņu apstiprināšanas no Pasūtītāja puses, Līdzēji pievieno vai attiecīgi groza Līguma pielikumu 

(Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.4.punktam.  

(B)  Kārtība atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām  
9.6.  Piesaistot apakšuzņēmēju atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām, Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegumu par apakšuzņēmēju maiņu vai papildu apakšuzņēmēja piesaisti, vai 

apakšuzņēmējiem uzticēto darbu sarakstu grozījumiem, iesniegumam pievienojot vienošanās protokolu ar 

apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus tādā apmērā, kā tas tika prasīts Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un iepirkuma procedūras dokumentos.  

9.7.  Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja  pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:  

9.7.1.  piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;  

9.7.2.  tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam 

nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma 

procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā 

un iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;  

9.7.3.  apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi iepirkuma piedāvājumā, kas, ja  sākotnēji 

būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.  

9.8.  Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja  uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma vispārīgo 

noteikumu 9.7.punktā minētie nosacījumi, šādos gadījumos:  

9.8.1.  Līguma pielikumā (Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) norādītais apakšuzņēmējs ir 

rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē;  

9.8.2.  Līguma pielikumā (Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) norādītais apakšuzņēmējs atbilst 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un iepirkuma dokumentos minētajiem 

pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.  

9.9.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā 

piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.10.  Ja Pasūtītājs piekrīt Uzņēmēja pieteiktajām izmaiņām, Līdzēji attiecīgi groza/papildina Līguma pielikumu 

(Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.4.punktam.  

10. Fizisko personu datu aizsardzība  

10.1.  Nolūkā nodrošināt Līguma nosacījumu izpildes iespējamību, tostarp informācijas apriti, ka arī lai izpildītu uz 

Līdzējiem attiecināmos juridiskos pienākumus un ievērotu Līdzēju leģitīmās intereses, Līdzējiem ir tiesības 
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apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu 

apstrādei un aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 2016/679) prasības.   

10.2.  Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas 

datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. Līdzējs, kurš Līguma izpildes ietvaros iegūst fizisko personu 

datus, uzskatāms par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo personas datu apstrādes atbilstību 

normatīvo aktu prasībām.  

10.3.  Gadījumā, ja Līguma priekšmeta (Darbu) izpilde paredz, ka viens no Līdzējiem (apstrādātājs) apstrādā fizisko 

personu datus otrā Līdzēja (pārziņa) uzdevumā, šāda personu datu apstrāde notiek saskaņā ar noteikumiem 

"Fizisko personu datu apstrādes noteikumi", kas pievienojami Līgumam kā atsevišķs pielikums.  

11. Nepārvaramas varas apstākļi  

11.1.  Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja  saistību 

neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

parakstīšanas un kuru iestāšanos Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.  

11.2.  Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, terorakti, epidēmija, dabas stihija, kā arī  citi 

apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās.  

11.3.  Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Uzņēmēja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai 

nesavlaicīga izpilde.  

11.4.  Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par tiem 

jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.  

11.5.  Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, 

katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienam no 

Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību.  

12. Līguma izbeigšana  

12.1.  Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā.  

12.2.  Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja iestājies 

vismaz viens no šādiem gadījumiem:  

12.2.1.  Uzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Darbu uzsākšanas un/vai izpildes (nodošanas) 

termiņiem, ieskaitot atsevišķu posmu nodošanas termiņus, un, ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 

vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas;  

12.2.2.  Uzņēmējs nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Uzņēmējs šādu neizpildi 

nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas pēc attiecīga rakstveida 

Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;  

12.2.3.  Uzņēmējs pēc defektu akta parakstīšanas atkārtoti nodod Līguma noteikumiem neatbilstošu Darbu 

un/vai ir sagatavoti jau 2 (divi) defektu akti, un/vai Uzņēmējs nav novērsis Darbu trūkumus saskaņā ar 

Līguma vispārīgo noteikumu 2.29.punktu;  

12.2.4.  Ja Uzņēmējs pirms Darbu uzsākšanas nav saņēmis būvatļauju un/vai būvvaldes atzīmes par būvniecības 

ieceres akceptu un/vai nosacījumu izpildi (ja tādas nepieciešamas Darbu veikšanai);  

12.2.5.   Ja ir, pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, vai  

Uzņēmējs tiek likvidēts;  

12.2.6.   Tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā 

kvalifikācijas novērtēšanai;  

12.2.7.  Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir 

devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu 

vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai 

par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu;  

12.2.8. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā 

kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;  

12.2.9. Tiek konstatēts, ka Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir 

iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;  



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"                                                                                                                    Remontdarbu līguma vispārīgie noteikumi   

11  

v7_04_2023 

   

12.2.10. Uzņēmējs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais 

Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;  

12.2.11. Uzņēmējs ir izslēgts no Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra (ja Darbu veids klasificējams kā 

būvdarbi);  

12.2.12. Uzņēmējs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav 

pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis 

fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par 

sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams; 

12.2.13. Uzņēmējs ir pārkāpis Līgumā noteikto apakšuzņēmēju un/vai kvalificētā personāla iesaistes kārtību un 

šādu pārkāpumu nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma 

saņemšanas.  

12.3.  Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, un šādu 

darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība, ja iestājies vismaz viens 

no šādiem gadījumiem: 

12.3.1. Uzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai 

prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 
personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, 
pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Uzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir 

piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams; 
12.3.2. Pasūtītājam pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem ir pamatotas aizdomas, ka Uzņēmēja kapitāla daļas 

vai akcijas netieši pieder vai Uzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai 
struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša 
kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad 

šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā 

maksājuma izpildei; 

12.3.3. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem faktiem 

balstīto informāciju par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem 

dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma 

izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja 

šādiem materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 

(divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta 

ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma izpildē; 

12.3.4.  Pasūtītājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētajā kārtībā ir konstatējis, 

ka Uzņēmējs vai kāda šajā pantā norādītā persona atbilst vismaz vienam tur minētajam izslēgšanas 

iemeslam, un Uzņēmējs nav spējis nodrošināt uzticamības atjaunošanu Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

12.4.  Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā 

noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Darbiem un 

Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas. Šajā punktā noteiktais netiek piemērots 

gadījumos, kad Uzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 12.3.1.punktā norādītajām personām ir 

piemērotas Sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams.  

12.5.  Izbeidzot Līgumu vispārīgo noteikumu 12.1. līdz 12.4.punktos noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji 

paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sagatavojot aktu, Līdzēji ņem vērā 

izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par saskaņā ar Līguma noteikumiem izpildīto Darbu 

vai tā  posmiem, atbilstoši sagatavotajam aktam un atbilstoši pielikumā (Darbu apjomi un izmaksas) noteiktajiem 

izcenojumiem. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai tiešo zaudējumu 

atlīdzību. Līdzēji savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā 

punktā minētā akta parakstīšanas, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošiem normatīvajiem aktiem ir aizliegts veikt norēķinus ar Uzņēmēju.     

13. Nobeiguma noteikumi  

13.1.  Ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm, Pasūtītājs ražošanas apstākļu dēļ ir tiesīgs vienpusīgi apturēt Līguma 

darbību uz laiku, kas saskaņots ar Uzņēmēju. Ja vienošanās nevar tikt panākta, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji 
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izbeigt Līgumu, samaksājot Uzņēmējam par nopirktām (pasūtītām) iekārtām, materiāliem, faktiski veikto darbu 

līdz Līguma izbeigšanai.  

13.2.  Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un 

pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.  

13.3.  Līdzēji vienojas, ka Līgums kopā ar tā  pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir 

konfidenciāla, izņemot Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt 

izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no 

Līdzējiem informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

13.4.  Izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jāsagatavo rakstveidā un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un 

papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi nav 

jāsagatavo rakstveidā Līguma vispārīgo noteikumu 13.11.punktā noteiktajā gadījumā, kad izmaiņas tiek 

paziņotas, nosūtot paziņojumu.  

13.5.  Par izmaiņām, kas, abiem Līdzējiem vienojoties, noformējamas rakstveidā, ir uzskatāma Līguma izpildes laikā 

radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība (kā rezultātā netiek būtiski izmainīts Darbu apjoms 

un netiek palielināta kopējā Līguma cena, kā arī netiek pasliktināts gala rezultāts un grozīts Līguma izpildes 

termiņš, ja  tam ir objektīvs pamatojums: apstākļi, kas ir ārpus Uzņēmēja kontroles un kas ir uzskatāmi par 

iepriekš neparedzamiem (nevarēja tikt apzināti pirms piedāvājuma iesniegšanas un/vai, ja  Darbu  

(pakalpojumu) veikšanai nav labvēlīgi laika apstākļi (nokrišņi) un nelabvēlīgie laika apstākļi pārsniedz vidējo 

meteoroloģisko rādītāju. Iestājoties minētajiem nosacījumiem Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par šādu 

apstākļu iestāšanās laiku Līdzējiem savstarpēji vienojoties).  

13.6.  Līdzēji rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

13.7.  Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  

13.8.  Jebkādus ar Līguma izpildi saistītus strīdus un/vai nesaskaņas Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 2 (divu) 

nedēļu laikā no strīda rašanās dienas Līdzēji nav spējuši panākt risinājumu savstarpēju pārrunu ceļā, Līdzēji 

strīdus risina Latvijas Republikas tiesās atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

13.9.  Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz Līguma noslēgšanu un Līguma 

priekšmetu, kas veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc Līguma parakstīšanas. Šis 

nosacījums neattiecas uz ar Līguma saistīto iepirkuma procedūras nolikumu un Uzņēmēja (Pretendenta) 

iesniegto piedāvājumu.  

13.10.  Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā 

pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām.  

13.11.  Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēju darbinieku pārstāvības tiesības, vai kādi Līgumā 

noteiktie Līdzēju rekvizīti (t.sk. kredītiestādes norēķinu rekvizīti), telefona numuri, e-pasta adreses, juridiskās 

adreses u.c., tad tas nekavējoties rakstveidā paziņo par to otram Līdzējam. Ja tiek mainīti Uzņēmēja (Latvijas 

Republikas rezidenta) norēķinu rekvizīti un tie atrodas ārpus Latvijas Republikas, Uzņēmēja pienākums ir kopā 

ar šādu paziņojumu iesniegt Pasūtītājam apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās 

deklarēšanas sistēmas (VID EDS), ka šādi norēķinu rekvizīti ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā.  Ja Līdzējs 

neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā 

esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos 

minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.  


