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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  

1.  Līguma struktūra  

1.1.  Līgums sastāv no:  

 1.1.1.  Speciālajiem noteikumiem;  

 1.1.2.  Vispārīgajiem noteikumiem;  

 1.1.3.  Pielikumiem.  

1.2.  Ja, interpretējot Līguma saturu, rodas pretrunas starp Līguma speciālajiem noteikumiem, Līguma vispārīgajiem 

noteikumiem un/vai Līguma pielikumiem, primāri prevalē Līguma speciālie noteikumi, sekundāri – Līguma 

vispārīgie noteikumi un Līguma pielikumi secībā, kā tie norādīti Līguma speciālo noteikumu 10.punktā.  

1.3.  Līguma vispārīgajos noteikumos un Līguma pielikumos tiek pielietoti Līguma speciālajos noteikumos definētie 

jēdzieni.  

1.4.  No Līguma vispārīgajiem noteikumiem piemērojamā Līguma izpildes kārtība tiek noteikta Līguma speciālajos 

noteikumos.  

2. Līguma izpildes kārtība  

Darbu izpildes vispārīgie noteikumi    

2.1.  Uzņēmējs nodrošina veikto Darbu (t.sk. izmantoto materiālu, būvizstrādājumu, iekārtu) labu kvalitāti, atbilstību 

spēkā esošiem Latvijas Republikā tiesību normatīvajiem aktiem, attiecīgiem spēkā esošiem standartiem, kā arī 

Līguma nosacījumiem.  Uzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu 

veikšanas dokumentāciju.  

2.2.  Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to 

kvalitāti apliecinošie dokumenti.  

2.3.  Uzņēmējs apņemas piegādāt un/vai Darbu veikšanā izmantot tikai projektā un/vai Tāmē paredzētos, sertificētus 

būvizstrādājumus. Uzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu, kvalitatīvu un tehnoloģiskajiem 

procesiem atbilstošu izmantošanu, iestrādi un montāžu Darbu procesā.  

2.4.  Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes kontroli un pārbaudi, kā arī Darbos izmantoto 

būvizstrādājumu kvalitātes kontroli, lai pārliecinātos par izmantoto būvizstrādājumu atbilstību Līguma 

nosacījumiem. Neatbilstošu būvizstrādājumu nomaiņu pret atbilstošiem, projektā un/vai tāmē norādītiem 

Uzņēmējs veic uz sava rēķina, ievērojot nosacījumus par Līguma izpildi. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes 

kontrole vai Uzņēmēja izpildīto Darbu (t.sk., izmantoto būvizstrādājumu) pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā 

vai normatīvajos aktos noteiktās Uzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem vai neatbilstoši 

projektam un/vai tāmei iebūvētiem/ izmantotiem būvizstrādājumiem samazināšanai.  

2.5.  Līgumā neparedzētu Darbu veikšanu Uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai gadījumā, ja Līdzēji par to rakstiski ir 

vienojušies. Jebkuras izmaiņas Līguma Darbu apjomos, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs 

Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Līdzēji ir abpusēji parakstījuši vienošanos 

par izmaiņām Darbu apjomos, un fiksējuši šādas darbu apjoma izmaiņas tehniskajā dokumentācijā vai izmaiņu 

aktā, ko paraksta abi Līdzēji. Šajā punktā minēto tehnisko dokumentāciju vai izmaiņu aktu t iek pilnvarots 

parakstīt pielikumā (Pilnvarotās personas un Kontaktpersonas) norādītās pilnvarotās personas.  

2.6.  Ja Uzņēmējs, neievērojot Līguma vispārīgo noteikumu 2.5.punktā noteikto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri 

nav iekļauti Līguma Darbu apjomos, tad Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi 

vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam.  

2.7.  Visa veida atkritumu, tajā skaitā bīstamo, pārvadājumu un utilizācijas izmaksas ir iekļautas Līguma cenā un 

papildus samaksa par atkritumu pārvadājumu un utilizāciju netiek veikta. Visa veida atkritumus Uzņēmējs 

apsaimnieko atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu, tajā skaitā bīstamo atkritumu, 

apsaimniekošanu, kā arī ir atbildīgs par to nodošanu komercsabiedrībām, kas saņēmušas Valsts vides dienesta 

atļaujas attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanai. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atkritumu 

izvešanas no darbu izpildes vietas Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam atkritumu pārvadājuma reģistrācijas 

kartes-pavadzīmes un/vai būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes-pavadzīmes apstiprinātas 

kopijas. Iesniedzot izpilddokumentāciju par Darbiem, tai jāpievieno atkritumu un/vai būvniecības atkritumu 

pārvadāšanas reģistrācijas kartes-pavadzīmes apstiprinātas kopijas.  
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2.8.  Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atkritumu pārvadājumu reģistrācijas kartes-pavadzīmes un/vai būvniecības 

atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes-pavadzīmes atbilstoši Latvijas Republikas tiesību normatīvo aktu  

prasībām, kas regulē radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.  

Papildu darbu izpildes noteikumi, ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm   

2.9.  Uzņēmējs Darbus veic saskaņā ar Līdzēju saskaņotu tāmi (-ēm) (pielikums), Darbu izpildes laika grafiku un 

būvprojektu, ja  būvprojekta izstrādes nepieciešamību Līgumā paredzēto Darbu veikšanai nosaka būvniecību 

regulējošie normatīvie akti. Ja Līgumā paredzēto Darbu izpildei nav nepieciešams būvprojekts, turpmākie 

Līguma noteikumi, kas ietver atsauci uz būvprojektu, nav piemērojami. Darbi sevī  ietver visus Līgumā un 

būvprojektā noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai 

būvprojekta. 

2.10.  Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Darbu uzsākšanas objektā transformatora apakšstacijas ēkā Uzņēmēja 

pilnvarotajam pārstāvim  jāizveido remontdarbu plāna pieteikums, kas saistīts ar attiecīgā objekta izbūvi un 

jāsaskaņo ar Tīklu pārvaldības funkcijas (TPF) tehniskās daļas tīklu nodaļas vadītāju elektroniski.  

2.11.  Uzņēmējs apņemas Darbus veikt atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, 

spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu normatīvo aktu prasības, kā arī būvizstrādājumu ražotāju 

standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Darbiem jābūt izpildītiem precīzi 

un profesionāli. Uzņēmējs Līguma izpildē apņemas ievērot Pasūtītāja izstrādātas kārtības un instrukcijas, kuras 

ir pieejamas interneta vietnē  

https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx   

(piemēram, bet ne tikai E1.5 Elektroapgādes atslēgumu plānošana, saskaņošana un klientu brīdināšana (SAD ID 

134), S2.15 Instrukcija par kārtību, kādā  darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt 

darbus AS „Sadales tīkls” elektroietaisēs (SAD ID 077), C2.9 Investīciju objektu pieņemšanas instrukcija (SAD 

ID 124) u.c.). Uzņēmējs ar Līguma parakstīšanu apliecina, ka ir iepazinies ar šajā punktā noteikto Pasūtītāja 

kārtību un instrukciju saturu, tas Uzņēmējam ir saprotams un pieņemams.  

2.12.  Uzņēmējam ir saistoši un obligāti jāievēro standarti - LEK 025 „Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, 

LEK 002 „Energoietaišu  tehniskā ekspluatācija”, pārējie LEK standarti, kas attiecināmi uz Darbiem, kā arī 

Pasūtītāja instrukcijas, kas attiecas uz elektroietaišu montāžu un ekspluatāciju, ar kurām Uzņēmējs ir iepazinies 

un apņēmies tās pildīt. Uzņēmējs pirms Darbu uzsākšanas nodrošina drošas darba izpildes nosacījumus, 

nepieciešamo personāla instruēšanu un drošu piekļuvi darba vietai.  

2.13.  Uzņēmēja nodrošina Būvlaukuma norobežošanu un brīdinājuma zīmju izlikšanu atbilstoši Vispārīgajos 

būvnoteikumos un pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā, kā arī aizvāc no Būvlaukuma 

nevajadzīgos materiālus, atkritumus, Uzņēmēja iekārtas un mehānismus, kas nav nepieciešami Darbu izpildei. 

2.14. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Darbu sagatavošanas darbu veikšanu. Uzņēmējam jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu un/vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties 

Pasūtītājam vai jebkurai trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.  

2.15.  Uzņēmēja pienākums ir informēt Pasūtītāju, ja  Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda 

sankcijas, ja tādas ir noteiktas.  

2.16.  Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja  Uzņēmējs vai tā  personāls (t.sk., apakšuzņēmēji) neievēro uz Darbiem 

attiecināmos normatīvos aktus, Līgumu vai tiek konstatēts, ka Darbu izpildē tiek izmantoti tādi būvizstrādājumi, 

kas neatbilst Līguma nosacījumiem. Darbus Uzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar Pasūtītāju, pēc konstatētā 

pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā 

ar šādu Darbu apturēšanu.  

2.17.  Ja Uzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā Pasūtītāja iesniegtajā ar Darbiem saistītajā 

dokumentācijā, vai ja  Uzņēmējs atklāj šajā Līgumā neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar Līgumu 

uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski 

paziņot par to Pasūtītājam. Šajā gadījumā Uzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves 

vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Pasūtītājs ir apturējis 

Darbu izpildi, Uzņēmējs to atsāk pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos 

un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem 

darbu apjomiem. Ja Uzņēmējs 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas nav 

paziņojis par šajā punktā minētajām kļūdām, neprecizitātēm vai neparedzētiem apstākļiem, kuri saistīti ar 

https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx
https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx
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Pasūtītāja pienākumu izpildi (piemēram, bet ne tikai nepieciešamo saskaņojumu trūkums u.c.) Uzņēmējs tos 

novērš par saviem līdzekļiem.    

2.18.  Uzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no būvprojekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu, 

ievērojot normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz pieļaujamām izmaiņām un to akceptēšanas kārtību pēc 

būvatļaujas vai akcepta par būvniecības ieceri (uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes) saņemšanas. 

Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Līdzēji ir 

noslēguši vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.  

2.19.  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus II, III d. 

Uzņēmējs veic projekta vadītāja pienākumus (t.sk. nodrošina, lai pirms Būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts 

darbu izpildes projekts (ja nepieciešams), darba aizsardzības plāns, nosūta informāciju Valsts darba inspekcijai 

u.c.) un nozīmē darba a izsardzības koordinatorus; darba aizsardzības pasākumu koordinēšana neatbrīvo 

Uzņēmēju no atbildības par darba aizsardzības prasību neievērošanu.  

2.20.  Uzņēmējs Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņā pirms Darbu uzsākšanas un 

Enerģētikas likuma 19.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā un termiņā pirms Būvdarbu uzsākšanas nosūta  zemes 

īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, uz kura zemes tiks veikti Da rbi, rakstisku brīdinājumu. Uzņēmējs pirms 

darbu veikšanas nosūtītās  vēstules skanētu kopiju un citus vēstules nosūtīšanu pierādošos dokumentus iesniedz 

TPF tehniskās daļas tīklu nodaļas vadītājam elektroniski.  

Darbu nodošanas-pieņemšanas kārtība  

2.21.  Darbi uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir abpusēji parakstīts Darbu izpildes 

nodošanaspieņemšanas akts. Darbu nodošanas – pieņemšanas akts tiek sastādīts un abpusēji parakstīts 3 (trīs) 

eksemplāros, no kuriem divi eksemplāri paliek Pasūtītājam. Starpakti par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem 

Darbiem netiek uzskatīti par Darbu pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa 

posmiem, ja Līdzēji par šādiem nosacījumiem vienojušies.  

2.22.  Pasūtītāja un Uzņēmēja vārdā Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu tiek pilnvarots parakstīt Līguma 

pielikumā (Pilnvarotās personas un Kontaktpersonas) noteiktās pilnvarotās personas.  

2.23.  Uzņēmējs pēc Darbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam visu uz Darbiem attiecināmo un ar Darbu veikšanu saistīto 

dokumentāciju. Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Darbu izpildes nodošanas-

pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai. Ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm,  pirms Darbu nodošanas-

pieņemšanas akta parakstīšanas Uzņēmējam jānodrošina izpilddokumentācijas sagatavošana, ievērojot spēkā 

esošo normatīvo aktu (t.sk. būvnormatīvu) noteikumus.  

2.24.  Uzņēmējs nekavējoties pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas rakstiski uz Līguma pielikumā (Pilnvarotās personas un 

Kontaktpersonas) norādīto e-pasta adresi paziņo Pasūtītājam par gatavību nodot Darbus, vienlaicīgi iesniedzot 

no savas puses parakstītu Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu.   

2.25.  Ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm, Uzņēmējs pēc Darbu pabeigšanas sakārto (aizvāc nevajadzīgos 

materiālus, atkritumus, būvgružus, Uzņēmēja iekārtas un mehānismus) Darbu sniegšanas teritoriju un atstāj to 

tīrā un drošā stāvoklī.  

2.26.  Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Darbu pieņemšanas vai starpakta parakstīšanas, ja  veiktie Darbi (t.sk. 

izstrādājumi) neatbilst Līguma noteikumiem un/vai nav pilnībā pabeigti.  

2.27.  Gadījumā, ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma vispārīgo noteikumu 2.24.punktā minētā paziņojuma  

saņemšanas brīža nav parakstījis Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu, tad tas informē par to Uzņēmēju, 

nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi (norādīta - Līguma pielikumā (Pilnvarotās personas un Kontaktpersonas)), 

vienlaicīgi norādot termiņu, kādā Uzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt 

mazāks par 3 (trīs) darba dienām no paziņojuma saņemšanas brīža. Ja Uzņēmējs neierodas uz defekta akta 

sastādīšanu, Pasūtītājs noformē defektu aktu bez tā klātbūtnes, un šis akts ir saistošs Uzņēmējam.  

2.28.  Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikti Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.  

2.29.  Defektu aktā konstatētos defektus novērš Uzņēmējs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 

10 (desmit) darba dienu laikā. Aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Darbu izpildes 

termiņa pagarinājumu.  

2.30.  Atkārtota Darbu nodošana-pieņemšana tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā.  
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Norēķini  

2.31.  Kopējā Līguma cena par Darbiem tiek noteikta Līguma speciālajos noteikumos, ievērojot Līguma pielikumā 

(Darbu apjomi un izmaksas/finanšu piedāvājums/tāme) noteiktās Darbu izpildes cenas. Līguma cena ietver  

Darbu procesā izmantojamo materiālu, būvizstrādājumu, darbu, mehānismu, piegādes un transporta izmaksas, 

apdrošināšanas, būvgružu, uzmērījumu veikšanu, iespējamos nodokļu (izņemot PVN) un nodevu maksājumus 

valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāveic Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu 

Darbus. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas tāmēs (1. pielikums), ir iekļautas citās tāmju pozīcijās.  

2.32.  Savstarpējos rēķinus Līdzēji izraksta un nosūta uz Līguma pielikumā (Pilnvarotās personas un Kontaktpersonas) 

norādīto otra Līdzēja kontaktpersonas e-pasta adresi vai, ja  tāda ir norādīta, pasta adresi. Savstarpējie rēķini var 

tikt izrakstīti un izsniegti Darbu pieņemšanas vietā Darbu nodošanas-pieņemšanas laikā. Uzņēmējs nodrošina 

savu atbilstību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu prasībām Līgumā paredzēto norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju 

(Pasūtītāja kredītiestāde ir norādīta Līguma rekvizītu daļā). 

2.33.  Ja Līguma speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, samaksa par Darbu izpildi tiek veikta ar pēcapmaksu. 

Pēcapmaksa par Darbu izpildi tiek veikta ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja iesniegtā rēķinā norādīto Uzņēmēja 

kredītiestādes kontu, kurš atbilsts Līgumā norādītājam Uzņēmēja kredītiestādes kontam sekojošā kārtībā:  

2.33.1.  Kārtējos maksājumus Pasūtītājs veic ik mēnesi, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs iesniedzis un Pasūtītājs 

apstiprinājis veikto Darbu starpaktu. Maksājums tiek veikts par iepriekšējā mēnesī izpildītiem un ar 

veikto Darbu starpaktu pieņemtiem darbiem, atbilstoši pielikumā (Darbu apjomi un izmaksas/finanšu 

piedāvājums/tāme) noteiktajiem Darbu izpildes cenām. Kārtējo maksājumu Pasūtītājs veic 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc veikto Darbu starpakta par iepriekšējo mēnesi apstiprināšanas un 

atbilstoša rēķina no Uzņēmēja saņemšanas.  

2.33.2.  Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līdzēju abpusējas Darbu 

izpildes nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

nepieciešams) un rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.   

Par samaksas brīdi uzskatāms Pasūtītāja maksājuma uzdevuma datums.  

2.34.  Gadījumā, ja Līguma speciālajos noteikumos Līdzēji vienojas par Līguma summas samaksas kārtību ar daļēju 

vai pilnu priekšapmaksu, Pasūtītājs veic priekšapmaksas maksājumus Līguma speciālajos noteikumos 

norādītajos apmēros un termiņos pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Uzņēmēja. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un 

Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu, kurā tiek 

norādīta kopējā Līguma cena, saņemtās priekšapmaksas summa un atlikusī neapmaksātā Līguma cenas daļa, ja  

tāda pastāv.  

2.35.  Gadījumā, ja Uzņēmējs saņēma priekšapmaksas maksājumu un nav veicis Darbu izpildi atbilstoši Līguma 

noteikumiem, kā rezultātā Darbi vai tā  daļa netiek vai nevar tikt pieņemti, Uzņēmējs atmaksā Pasūtītājam šo 

Darbu vai to nepieņemtās daļas vērtību. Šajā gadījumā Uzņēmējs izraksta kredītrēķinu Pasūtītājam un atgriež 

saņemto maksājumu par neizpildīto un/vai nepieņemto Darbu daļu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no noteiktā 

Darbu izpildes datuma.  

3. Līdzēju atbildība  

3.1.  Līdz Darbu pilnīgai izpildei un nodošanai, Uzņēmējs:  

 3.1.1.  uzņemas visu risku par Darbu pilnīgu vai daļēju bojāeju;  

3.1.2.  uzņemas visu risku par nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, par materiālu, iekārtu vai cita īpašuma 

bojāšanu vai iznīcināšanu (gan Pasūtītājam, gan trešajam personām), tostarp arī par nejaušu gadījumu;  

3.1.3.  ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības, kā arī piemērojamo 

normatīvo aktu ievērošanu, kas attiecināmi uz šāda Darbu izpildi.   

3.2.  Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.   

3.3.  Pasūtītājam ir tiesības jebkādus piemērojamos līgumsodus un/vai radušos tiešos zaudējumus bezstrīdus kārtībā 

ieturēt no Līguma izpildes nodrošinājuma, ja tāds pastāv, un/vai ieturēt ieskaita kārtībā par līgumsoda un/vai 

tiešo zaudējumu summu, samazinot Uzņēmējam veicamos maksājumus, un/vai izrakstīt Uzņēmējam līgumsoda 

rēķinu.  
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3.4.  Uzņēmējs garantē un nodrošina Darbu (t.sk. izmantoto materiālu) labu kvalitāti, funkcionālo darbību, drošu 

ekspluatāciju, atbilstību izgatavotāja tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem, šī 

Līguma noteikumiem un Darbu izpildes specifikācijai, kvalitātes sertifikātam un/vai atbilstības sertifikātam un 

Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

3.5.  Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot 

Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, 

ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, 

Pasūtītājam ir tiesības Darba izpildes laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju 

un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā 

Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. 

Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam 

ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem Līguma izpildes 

nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā  apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta 

izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar rakstveida paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu, bet, ja 

tas atkārtojas, tad Pasūtītājam ir tiesības Uzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi" kvalificēto 

piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Uzņēmējam attiecīgu rakstisku paziņojumu.  

3.6.  Uzņēmējs uz sava rēķina veic Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu un uztur to spēkā visā Darbu veikšanas laikā un garantijas laikā. Uzņēmējs apņemas 5 (piecu) 

darba dienu laikā, pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju.   

3.7.  Uzņēmējam ir pienākums veikt Uzņēmēja civiltiesisko apdrošināšanu pret Pasūtītāju ne vēlāk kā līdz Darbu 

uzsākšanai darbu izpildes vietā un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līguma un polises kopiju. Uzņēmēja 

civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena.  

3.8.  Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms Darbu uzsākšanas būvvaldē būvatļaujā, ja Darbu veikšanai nepieciešama 

būvatļauja, tiktu veikta atzīme par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvvaldei tiktu iesniegtas Līgumā 

minēto apdrošināšanas līgumu (polišu) kopijas.  

3.9.  Uzņēmējs nodrošina citu Darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Darbu saskaņošanu 

atbildīgajās iestādēs, ja  vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.  

3.10.  Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar projektu, tajā skaitā ar tajā 

ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un 

atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka projekts ir 

realizējams, un ka tāmēs (pielikums) ir iekļauti visi Uzņēmēja ar Darbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši 

projektam saistītie izdevumi.  

3.11. Līdzēji, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un nacionālās sankcijas 
(tai skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras saskaņā ar Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un 
kapitāla tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu 
tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Līdzēju 

sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otram Līdzējam nekādus papildu Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, 
nodrošinot Līdzēju sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir skaidra un 

pārbaudāma.  

3.12. Līdzējam ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Līdzēju, ja tas ir konstatējis tādu Sankciju 
pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda no valdes vai padomes 
locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju saistību ar Sankcijām vai paša Līdzēja vai 

iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu vai sodīšanu Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā  finansēšanu, stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem. 

3.13. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Sankciju ievērošanu, 

ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Līdzēji nav vienojušies par citu termiņu, sniegt Pasūtītājam: 

3.13.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 
pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) par 
Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, 

patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē Uzņēmēju; 
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3.13.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, 

piegādes maršrutu, ja  šādiem materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir 
noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai 
tranzīta ierobežojumi.   

3.14. Uzņēmējs no trešās valsts (jebkuras valsts, izņemot Eiropas Savienības dalībvalsti, Eiropas Ekonomikas zonas 
valsti un Šveices Konfederāciju), kā arī Uzņēmējs, kas nav no trešās valsts, bet nodarbina trešās valsts pilsoņus, 

apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu 
prasībām Uzņēmējam un tā darbiniekam/-iem, kas ir trešās valsts pilsoņi, var tikt liegta vai anulēta jau izsniegtā 
atļauja/pieeja AS "Sadales tīkls" administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam 

darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Uzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā viena mēneša 
laikā aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda 
veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā 

termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa 
pagarinājumu par tādu periodu, kurā Izpildītājs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka 

aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu. 

4. Līgumsodi  

4.1.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzināšanas.  

4.2.  Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu.  

4.3.  Līgumsoda rēķini, ja  tādi ir izrakstīti, tiek apmaksāti rēķinā norādītāja termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) 

darba dienām no rēķina izrakstīšanas datuma.   

Uzņēmēja līgumsodi  

4.4.  Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu (tajā skaitā laika grafiku, ja  tāds ir pievienots Līgumam kā 

pielikums) neievērošanu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no 

Līguma cenas par katru nokavēto dienu,  bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.  

4.5.  Par Darbu vai tā daļas izpildes (kvalitātes, funkcionalitātes, specifikācijas) neatbilstību Līguma nosacījumiem, 

Uzņēmējs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no neatbilstoši izpildītā Darba vai tā  daļas summas.  

4.6.  Ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm un Uzņēmējs neievēro atslēguma pieteikumā noteikto atslēguma laiku 

un šāds nokavējums ir sasniedzis 30 (trīsdesmit) pilnas minūtes, sākot ar 31. (trīsdesmit pirmo) pārsniegto minūti 

Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2.00 EUR (divi euro, 00 centi) apmērā par katru pārsniegto atslēguma 

laika pilno minūti, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Šo līgumsodu nepiemēro 

gadījumos, kad atslēguma rezultātā netiek traucēta klientu elektroapgāde.  

4.7.  Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu Pasūtītāja 

objektos. Ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm un tiek konstatēts Uzņēmēja personāla spēkā esošo darba 

aizsardzības un/vai ugunsdrošības normu pārkāpums, Uzņēmējam saskaņā ar S2.15 Instrukcija par kārtību, kādā  

darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS „Sadales tīkls” elektroietaisēs 

(SAD ID 077) noteikto procedūru tiek piemēroti šādi līgumsodi:  

4.7.1.  par mazāk bīstamiem pārkāpumiem - brīdinājums ar noteiktu termiņu pārkāpuma novēršanai. Ja  

pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, tad Uzņēmējam tiek piemērots līgumsods 100,00 EUR (viens simts 

euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu;   

4.7.2.  par bīstamiem pārkāpumiem un paaugstinātas bīstamības pārkāpumiem - līgumsods 200,00 EUR (divi 

simti euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu un /vai atbilstoši S2.15 Instrukcijai par 

kārtību, kādā  darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS „Sadales 

tīkls” elektroietaisēs (SAD ID 077) brīdinājums par izsniegtās atļaujas anulēšanu par darbu veikšanu 

Pasūtītāja objektos vai minētās atļaujas anulēšana.  

Ja Uzņēmējs Pasūtītāja objektos veic darbus vairāku līgumu ietvaros, šajā punktā norādītie līgumsodi tiek 

piemēroti par katru līgumu un par katru pārkāpumu atsevišķi.  

4.8.  Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidzis Līgumu pamatojoties uz Līguma vispārīgo noteikumu 12.2. un /vai 12.3.punktu, 

Uzņēmējs maksā līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.   

4.9.  Uzņēmējs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu (vienlaicīgu) 

nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar 

Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar 

Pasūtītāja darbinieku Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja 
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ir notikusi paralēla (vienlaicīga) Pasūtītāja darbinieka nodarbināšana bez Pasūtītāja piekrišanas un Uzņēmējs 

nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā Uzņēmējam noteiktā darbinieka 

paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi (piemēram, saņemts darbinieka apliecinājums, ka starp 

darbinieku un  Pasūtītāju nepastāv darba tiesiskās attiecības), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Uzņēmējam 

līgumsodu 5 (piecu) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā par katru pārkāpuma 

gadījumu. Līdzēji vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums attiecināms tikai uz paralēlu 

(vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie Uzņēmēja, un tas neietekmē parastu secīgu 

personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju un nodibina 

darba tiesiskās attiecības ar Uzņēmēju.  

Pasūtītāja līgumsodi  

4.10.  Par samaksas termiņu neievērošanu, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) 

apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

kavētā maksājuma summas.   

4.11.  Gadījumā, ja Līgums izbeigts no Uzņēmēja puses, pamatojoties uz Līguma vispārīgo noteikumu 12.4.punktu, 

Pasūtītājs maksā līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.  

4.12.  Līguma vispārīgo noteikumu 4.10. un 4.11. punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, kad 

Uzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 12.3.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas 

un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams. 

5. Līguma izpildes nodrošinājuma noteikumi  

5.1.  Šīs nodaļas noteikumi ir piemērojami, ja  Līguma speciālajos noteikumos ir paredzēts pienākums Uzņēmējam 

iesniegt Līguma izpildes nodrošinājumu.  

5.2.  Līguma izpildes nodrošinājumu var iesniegt kā:  

 5.2.1.  kredītiestādes garantiju;  

 5.2.2.  apdrošināšanas polisi;  

5.2.3.  ja  tas paredzēts Līguma iepirkuma procedūras dokumentos un/vai Līguma speciālajos noteikumos – 

naudas summas iemaksu Pasūtītāja kredītiestādes kontā.  

5.3.  Līguma izpildes nodrošinājumam, neatkarīgi no iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma veida, ir jāparedz 

nodrošinājuma izsniedzēja pienākums beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt 

Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājumu.  Līguma izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar 

Pasūtītāju.  Līguma izpildes nodrošinājumā jābūt norādītam, ka tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības 

palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("The ICC Uniform Rules for Demand 

Guaranties", ICC Publication, No.758) un visus strīdus izskata Latvijas Republikas tiesa.  

5.4.  Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz pilnīgai Darbu izpildei un pieņemšanai un 30 (trīsdesmit) 

dienas pēc tam. Gadījumā, ja Darbi netiek izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā vai Līdzēji vienoja par Darbu 

termiņa pagarināšanu, Uzņēmējam ir pienākums pagarināt Līguma izpildes nodrošinājumu par termiņu, kas ir 

vienāds ar Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.   

5.5.  Kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanas gadījumā Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam 

dokumenta oriģināls.  

5.6.  Pasūtītājs Līguma izpildes nodrošinājumu ietur:  

5.6.1.  lai kompensētu Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus un/vai lai ieturētu Uzņēmējam piemērojamos 

līgumsodus – to aprēķinātajā apmērā;  

5.6.2.  gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 

5.4.punktam, bet Uzņēmējs to nedara – tā pilnā apmērā.  

5.7.  Gadījumā, ja kā Līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt norādītam, ka 

apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma beznosacījuma kārtībā, ne 

vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pieprasījuma iesniegšanas tiks izmaksāta pieprasītā nodrošinājuma summa, 

neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, un ka pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai 

jebkādā veidā grozīt šo noteikto nodrošinājuma summas izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas samaksai 
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jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi.  

5.8.  Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs atgriež un/vai izbeidz sekojošā kārtībā:  

5.8.1.  Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise, 

Pasūtītājs, ja Līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzējs to pieprasa, nosūta tam rakstveida paziņojumu 

par Uzņēmēja atbrīvojumu no saistībām un/vai atgriež Līguma izpildes nodrošinājuma dokumentu 

oriģinālus.  

5.8.2.  Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir naudas summas iemaksa, Pasūtītājs to pilnā apmērā vai 

atlikušās neieturētās daļas apmērā pārskaita uz Līgumā norādīto Uzņēmēja kredītiestādes kontu 10  

(desmit) darba dienu laikā pēc Līguma izpildes nodrošinājuma izbeigšanās atbilstoši Līguma vispārīgo 

noteikumu 5.4.punktam.  

6. Garantija  

6.1.  Šīs nodaļas noteikumi ir piemērojami tikai tad, ja Līguma speciālajos noteikumos ir noteikts garantijas termiņš.  

6.2.  Uzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos, kas radušies garantijas termiņā.  

6.3.  Uzņēmēja garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas rodas sakarā ar:  

 6.3.1.  pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu Da rba rezultāta lietojumu vai apzinātu bojāšanu;  

 6.3.2.  nepārvaramas varas apstākļiem.  

6.4.  Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstveida paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst 

bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs 

norāda arī vietu un laiku, kad Uzņēmējam jāierodas uz defekta akta sagatavošanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš 

nedrīkst būt īsāks par 2 (divām) darba dienām, ja vien Līdzēji nevienojas citādi. Iepriekšminētais 2 (divu) darba 

dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Uzņēmējam jāierodas nekavējoties 

(ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā).  

6.5.  Noteiktajā termiņā Līdzēji sagatavo defekta aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Darbu 

izpildē, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmēja noteiktajā termiņā neierodas uz defekta akta 

sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot šo aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam.  

6.6.  Gadījumā, ja Līdzēji, sagatavojot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto trūkumu, tā piekritību garantijai 

vai nepieciešamajiem trūkumu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Līdzēji var 

vienoties par ekspertu komisijas (līdz trim ekspertiem) iesaistīšanu strīda risināšanā, kuras slēdziens ir izšķirošs. 

Ekspertu komisijas izdevumus Līdzēji sedz vienādās daļās.  

6.7.  Gadījumā, ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos trūkumus noteiktajā termiņā vai Līdzēji nespēj 

vienoties par ekspertu komisiju, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt trūkumu un/vai neatbilstību novēršanu saviem spēkiem 

vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar trūkumu novēršanu 

saistītos izdevumus.  

7. Pilnvarojums  

7.1.  Līguma izpildes nolūkos izsniegtie pilnvarojumi un kontaktpersonas noteiktas Līguma pielikumā (Pilnvarotās 

personas un Kontaktpersonas).  

8. Īpašumtiesības  

8.1.  Visas īpašuma tiesības attiecībā uz Darbu un tā izpildījumu, kā arī ar tā saistītajām sagatavēm un dokumentāciju 

(projektiem, rasējumiem) pēc Līguma cenas apmaksas pilnā apmērā pieder Pasūtītājam.  

8.2.  Mantiskās tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pieder Pasūtītājam.  

8.3.  Visas īpašuma tiesības attiecībā uz izmantotiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, būvobjektu, pēc 

Darbu apmaksas pilnā apmērā, pieder Pasūtītājam.  

9. Apakšuzņēmēji  

9.1.  Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts tiek noteikts Līguma pielikumā (Apakšuzņēmēju un tiem nodoto 

darbu saraksts). Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus tikai iepriekš 

rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju. Par apakšuzņēmējiem Darbos, kas saistīti ar elektroietaitēm, var būt tikai tie 

būvkomersanti, kuriem attiecīgajā reģionā Pasūtītājs piešķīris atļauju darbam AS „Sadales tīkls” elektroietaisēs.  
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9.2.  Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu darbiem, 

kurus veic apakšuzņēmēji, un nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu.  

9.3.  Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un trešajām 

personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai saistībā ar Līgumu.  

9.4.  Līdzēji piemērojamo apakšuzņēmēju piesaistes kārtību norāda Līguma speciālajos noteikumos.  

(A)  Vienkāršota kārtība  

9.5.  Piemērojot vienkāršoto apakšuzņēmēju piesaistes kārtību, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegumu 

par apakšuzņēmēju maiņu vai papildus apakšuzņēmēja piesaisti, vai apakšuzņēmējiem uzticēto darbu sarakstu 

grozījumiem. Apakšuzņēmēju iesaiste nevar būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem, ka arī iepirkuma procedūras 

prasībām, ja Līgums noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā. Pēc iesnieguma izskatīšanas un Uzņēmēja 

pieteikto izmaiņu apstiprināšanas no Pasūtītāja puses, Līdzēji pievieno vai attiecīgi groza Līguma pielikumu 

(Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.4.punktam.  

(B)  Kārtība atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām  
9.6.  Piesaistot apakšuzņēmēju atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām, Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegumu par apakšuzņēmēju maiņu vai papildu apakšuzņēmēja piesaisti, vai 

apakšuzņēmējiem uzticēto darbu sarakstu grozījumiem, iesniegumam pievienojot vienošanās protokolu ar 

apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus tādā apmērā, kā tas tika prasīts iepirkuma 

procedūras dokumentos.  

9.7.  Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja  pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:  

9.7.1.  piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām;  

9.7.2.  tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam 

nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma 

procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem 

pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;  

9.7.3.  apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi iepirkuma piedāvājumā, kas, ja  sākotnēji 

būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.  

9.8.  Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja  uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma vispārīgo 

noteikumu 9.7.punktā minētie nosacījumi, šādos gadījumos:  

9.8.1.  Līguma pielikumā (Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) norādītais apakšuzņēmējs ir 

rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē;  

9.8.2.  Līguma pielikumā (Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) norādītais apakšuzņēmējs atbilst 

iepirkuma dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.  

9.9.  Ja Pasūtītājs piekrīt Uzņēmēja pieteiktajām izmaiņām, Līdzēji attiecīgi groza/papildina Līguma pielikumu 

(Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts) atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.4.punktam.  

10. Fizisko personu datu aizsardzība  

10.1.  Nolūkā nodrošināt Līguma nosacījumu izpildes iespējamību, tostarp informācijas apriti, ka arī lai izpildītu uz 

Līdzējiem attiecināmos juridiskos pienākumus un ievērotu Līdzēju leģitīmās intereses, Līdzējiem ir tiesības 

apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu 

apstrādei un aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 2016/679) prasības.   

10.2.  Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas 

datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. Līdzējs, kurš Līguma izpildes ietvaros iegūst fizisko personu 

datus, uzskatāms par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo personas datu apstrādes atbilstību 

normatīvo aktu prasībām.  

10.3.  Gadījumā, ja Līguma priekšmeta (Darbu) izpilde paredz, ka viens no Līdzējiem (apstrādātājs) apstrādā fizisko 

personu datus otrā Līdzēja (pārziņa) uzdevumā, šāda personu datu apstrāde notiek saskaņā ar noteikumiem 

"Fizisko personu datu apstrādes noteikumi", kas pievienojami Līgumam kā atsevišķs pielikums.  
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11. Nepārvaramas varas apstākļi  

11.1.  Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja  saistību 

neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

parakstīšanas un kuru iestāšanos Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.  

11.2.  Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, terorakti, epidēmija, dabas stihija, kā arī  citi 

apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās.  

11.3.  Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Uzņēmēja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai 

nesavlaicīga izpilde.  

11.4.  Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par tiem 

jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.  

11.5.  Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, 

katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienam no 

Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību.  

12. Līguma izbeigšana  

12.1.  Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā.  

12.2.  Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja iestājies 

vismaz viens no šādiem gadījumiem:  

12.2.1.  Uzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Darbu uzsākšanas un/vai izpildes (nodošanas) 

termiņiem, ieskaitot atsevišķu posmu nodošanas termiņus, un, ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 

vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas;  

12.2.2.  Uzņēmējs nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Uzņēmējs šādu neizpildi 

nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas pēc attiecīga rakstveida 

Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;  

12.2.3.  Uzņēmējs pēc defektu akta parakstīšanas atkārtoti nodod Līguma noteikumiem neatbilstošu Darbu 

un/vai ir sagatavoti jau 2 (divi) defektu akti, un/vai Uzņēmējs nav novērsis Darbu trūkumus saskaņā ar 

Līguma vispārīgo noteikumu 2.29.punktu;  

12.2.4.  Ja Uzņēmējs pirms Darbu uzsākšanas nav saņēmis būvatļauju un/vai būvvaldes atzīmes par būvniecības 

ieceres akceptu un/vai nosacījumu izpildi (ja tādas nepieciešamas Darbu veikšanai);  

12.2.5.   Ja ir, pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, vai  

Uzņēmējs tiek likvidēts;  

12.2.6.   Tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā 

kvalifikācijas novērtēšanai;  

12.2.7.  Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir 

devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu 

vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai 

par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu;  

12.2.8. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā 

kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;  

12.2.9. Tiek konstatēts, ka Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir 

iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;  

12.2.10. Uzņēmējs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais 

Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;  

12.2.11. Uzņēmējs ir izslēgts no Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra (ja Darbu veids klasificējams kā 

būvdarbi);  

12.2.12. Uzņēmējs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav 

pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis 

fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par 

sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams.  
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12.3.  Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, un šādu 

darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība, ja iestājies vismaz viens 

no šādiem gadījumiem: 

12.3.1. Uzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai 

prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 
personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, 
pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Uzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir 

piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams; 
12.3.2. Pasūtītājam pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem ir pamatotas aizdomas, ka Uzņēmēja kapitāla daļas 

vai akcijas netieši pieder vai Uzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai 

struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša 
kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad 

šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā 

maksājuma izpildei; 

12.3.3. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem faktiem 

balstīto informāciju par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem 

dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma 

izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja 

šādiem materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 

(divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta 

ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma izpildē; 

12.3.4. Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu 

tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no 

šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:  

a . noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā 

organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos 

noziedzīgajos nodarījumos,  

b. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta 

piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma 

prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi,  

c. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,  

d. terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma 

nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana 

un apmācīšana terora aktu veikšanai,  

e. cilvēku tirdzniecība,  

f. izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

12.3.5. Uzņēmējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 

horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences 

tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas 

soda vai samazinājusi naudas sodu; 

12.3.6. Uzņēmējs ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, 

kas izpaužas kā:  

a . vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav 

tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,  

b. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā 

termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama 

par personām, kuras uzsāk darbu. 

12.4.  Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā 

noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Darbiem un 
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Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas. Šajā punktā noteiktais netiek piemērots 

gadījumos, kad Uzņēmējam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 12.3.1.punktā norādītajām personām ir 

piemērotas Sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams.  

12.5.  Izbeidzot Līgumu vispārīgo noteikumu 12.1. līdz 12.4.punktos noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji 

paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sagatavojot aktu, Līdzēji ņem vērā 

izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par saskaņā ar Līguma noteikumiem izpildīto Darbu 

vai tā  posmiem, atbilstoši sagatavotajam aktam un atbilstoši pielikumā (Darbu apjomi un izmaksas) noteiktajiem 

izcenojumiem. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai tiešo zaudējumu 

atlīdzību. Līdzēji savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā 

punktā minētā akta parakstīšanas, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošiem normatīvajiem aktiem ir aizliegts veikt norēķinus ar Uzņēmēju.     

13. Nobeiguma noteikumi  

13.1.  Ja Darbi saistīti ar elektroietaišu būvēm, Pasūtītājs ražošanas apstākļu dēļ ir tiesīgs vienpusīgi apturēt Līguma 

darbību uz laiku, kas saskaņots ar Uzņēmēju. Ja vienošanās nevar tikt panākta, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji 

izbeigt Līgumu, samaksājot Uzņēmējam par nopirktām (pasūtītām) iekārtām, materiāliem, faktiski veikto darbu 

līdz Līguma izbeigšanai.  

13.2.  Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un 

pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.  

13.3.  Līdzēji vienojas, ka Līgums kopā ar tā  pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir 

konfidenciāla, izņemot Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Līdzējus, un šī informācija nedrīkst tikt 

izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no 

Līdzējiem informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

13.4.  Izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jāsagatavo rakstveidā un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un 

papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi nav 

jāsagatavo rakstveidā Līguma vispārīgo noteikumu 13.11.punktā noteiktajā gadījumā, kad izmaiņas tiek 

paziņotas, nosūtot paziņojumu.  

13.5.  Par izmaiņām, kas, abiem Līdzējiem vienojoties, noformējamas rakstveidā, ir uzskatāma Līguma izpildes laikā 

radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība (kā rezultātā netiek būtiski izmainīts Darbu apjoms 

un netiek palielināta kopējā Līguma cena, kā arī netiek pasliktināts gala rezultāts un grozīts Līguma izpildes 

termiņš, ja  tam ir objektīvs pamatojums: apstākļi, kas ir ārpus Uzņēmēja kontroles un kas ir uzskatāmi par 

iepriekš neparedzamiem (nevarēja tikt apzināti pirms piedāvājuma iesniegšanas un/vai, ja  Darbu  

(pakalpojumu) veikšanai nav labvēlīgi laika apstākļi (nokrišņi) un nelabvēlīgie laika apstākļi pārsniedz vidējo 

meteoroloģisko rādītāju. Iestājoties minētajiem nosacījumiem Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par šādu 

apstākļu iestāšanās laiku Līdzējiem savstarpēji vienojoties).  

13.6.  Līdzēji rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

13.7.  Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  

13.8.  Jebkādus ar Līguma izpildi saistītus strīdus un/vai nesaskaņas Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 2 (divu) 

nedēļu laikā no strīda rašanās dienas Līdzēji nav spējuši panākt risinājumu savstarpēju pārrunu ceļā, Līdzēji 

strīdus risina Latvijas Republikas tiesās atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

13.9.  Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz Līguma noslēgšanu un Līguma 

priekšmetu, kas veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc Līguma parakstīšanas. Šis 

nosacījums neattiecas uz ar Līguma saistīto iepirkuma procedūras nolikumu un Uzņēmēja (Pretendenta) 

iesniegto piedāvājumu.  

13.10.  Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā 

pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām.  

13.11.  Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēju darbinieku pārstāvības tiesības, vai kādi Līgumā 

noteiktie Līdzēju rekvizīti (t.sk. kredītiestādes norēķinu rekvizīti), telefona numuri, e-pasta adreses, juridiskās 

adreses u.c., tad tas nekavējoties rakstveidā paziņo par to otram Līdzējam. Ja tiek mainīti Uzņēmēja (Latvijas 
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Republikas rezidenta) norēķinu rekvizīti un tie atrodas ārpus Latvijas Republikas, Uzņēmēja pienākums ir kopā 

ar šādu paziņojumu iesniegt Pasūtītājam apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās 

deklarēšanas sistēmas (VID EDS), ka šādi norēķinu rekvizīti ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā.  Ja Līdzējs 

neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā 

esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos 

minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.  


