

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8. BŪVPROJEKTĒŠANAS IZPILDES PAMATPRASĪBAS

- 8.1. Būvprojekta izstrādātājs Būvprojektēšanu veic saskaņā ar tāmi (-ēm) (Pielikums Nr.1), Projektēšanas uzdevumu un būvatļaujā ietvertiem nosacījumiem būvprojektēšanai, ja tāda nepieciešama saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 10.2.punktu, *Speciālajiem būvnoteikumiem* un energostandartu LEK097 "Prasības būvprojektiem elektrotīkliem ar spriegumu līdz 20 kV".
- 8.2. Būvprojektēšana sevī ietver Līgumā noteikto Būvprojektēšanas sagatavošanas darbu veikšanu, visu Elektroietaisies Būvniecības uzsākšanai un īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu, teksta materiālu (turpmāk tekstā – Būvprojekta dokumentācija) izstrādi un citas darbības, kuras izriet no Līguma, tā pielikumiem, t.sk. Projektēšanas uzdevuma, būvatļaujā ietvertiem nosacījumiem būvprojektēšanai un *Speciālajiem būvnoteikumiem*.
- 8.3. Lai nodrošinātu ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību, datu atbilstošu apriti un efektīvu Līguma saistību pārvaldību Līgumā noteikto saistību izpildei, Pasūtītājs ir piešķīris Būvprojekta izstrādātājam lietotāja tiesības Pasūtītāja darbu vadības sistēmā KvikSTEPS (turpmāk – darbu vadības sistēma KvikSTEPS). Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas Būvprojekta izstrādātājam Pasūtītāja darbu vadības sistēmā KvikSTEPS ir jāizveido *Projektēšanas* pieteikums, no kura Līguma ietvaros tālāk tiek veidoti KvikSTEPS plūsmas pieteikumi, kas saistīti ar Būvprojektēšanu (piemēram, bet ne tikai Būvprojekta saskaņošanu, Būvprojektēšanas izpildes termiņu pagarinājumu pieprasīšanu, starpaktu vai Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas aktu iesniegšanu). Šis nosacījums nav piemērojams, ja *Projektēšanas* pieteikums KvikSTEPS plūsmā tiek izveidots automātiski vai arī tādu izveidot KvikSTEPS plūsmā nav tehniski iespējams.
- 8.4. Būvprojekta izstrādātājs darbu vadības sistēmas KvikSTEPS izveidotajā *Projektēšanas gaita* pieteikumā veic atzīmi par izpildītajiem darbiem statusa pārejā *Projekta virzība*, norādot attiecīgā darba posma izpildes datumu, un vismaz vienu reizi 30 (trīsdesmit) kalendārjās dienās veic ierakstus par paveiktajiem darbiem komentāru sadaļā.
- 8.5. Būvprojekta izstrādātājs Līguma izpildē apņemas ievērot Pasūtītāja izstrādātas kārtības, instrukcijas un vadlīnijas, kuras ir pieejamas tīmekļvietnē https://stinfo.energo.lv/dok/rokasgramatas/DU/normativie_dokumenti/Visi%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx (piemēram, bet ne tikai C2.9 Investīciju objektu pieņemšanas instrukcija (SAD ID 124), C1.3 Uzraudzīt neelektrisko projektu (SAD ID 117), E1.5 Elektroapgādes atslēgumu plānošana, saskaņošana un klientu brīdināšana (SAD ID 134), S2.15 Instrukcija par kārtību, kādā darbuzņēmēja personālam tiek piešķirtas un anulētas tiesības veikt darbus AS "Sadales tīkls" elektroietaisēs (SAD ID 077), AS "Sadales tīkls" vadlīnijas būvkomersantu saziņai ar klientiem un medijiem u.c.). Būvprojekta izstrādātājs ar Līguma parakstīšanu apliecina, ka ir iepazinies ar šajā punktā noteikto Pasūtītāja kārtību, instrukciju un lietošanas rokasgrāmatu saturu, tas Būvprojekta izstrādātājam ir saprotams un pieņemams un Būvprojekta izstrādātājs apņemas tos ievērot.
- 8.6. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek veiktas izmaiņas tiesību aktos, kas skar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošību vai nosaka stingrākas kiberdrošības prasības, Būvprojekta izstrādātājs apņemas nodrošināt atbilstību minētajām prasībām, Līdzīgiem izdarot nepieciešamos grozījumus Līgumā.
- 8.7. Līguma speciālo noteikumu 1. punktā noteikto pienākumu izpildei Pasūtītājs piešķir Būvprojekta izstrādātājam lietotāja tiesības ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS) tādā apjomā, kas ir nepieciešams no Līguma izrietošā pienākuma izpildei, tas ir, noteikta apgabala (poligona) attēlošanu, kā arī nodrošina izlecošā logā informāciju par pieslēguma punkta numuru, mērījuma punkta numuru, mērījuma punkta adresi, sadales apakšstaciju (TP), atļauto slodzi (kW), gada enerģiju (kWh), fāzi, drošinātāju (A), slodzes veidu. Būvprojekta izstrādātājam nav tiesību izmantot ĢIS citiem mērķiem un plašākā apjomā nekā tas ir noteikts šajā punktā. Ja Būvprojekta izstrādātājs pārkāpj šajā punktā noteikto lietošanas ierobežojumu, Būvprojekta izstrādātājs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālāk izmantošanu un daļā par personas datiem kļūst par neatkarīgu pārzini, kā arī sedz visus šajā sakarā Pasūtītājam vai trešajai personai nodarītos zaudējumus.
- 8.8. Darbu vadības sistēmā KvikSTEPS pieejamie dati (neatkarīgi no tā, kas tos ievadījis – Būvprojekta izstrādātājs, Pasūtītājs vai cits būvkomersants) ir ierobežotas pieejamības informāciju, kas satur fiziskās personas datus un komercnoslēpumu. Lai aizsargātu ierobežotas pieejamības informāciju, nodrošinātu tās atbilstošu apriti, veicinātu drošu un efektīvu pārvaldību, Būvprojekta izstrādātājs, parakstot Līgumu, apņemas un piekrīt, ka:
 - 8.8.1. Līgumā noteikto saistību izpildei Pasūtītājs ir piešķīris Būvprojekta izstrādātājam lietotāja tiesības Pasūtītāja darbu vadības sistēmā KvikSTEPS, lai Būvprojekta izstrādātājs varētu veikt Līguma saistību izpildei nepieciešamos darba uzdevumus KvikSTEPS vidē. Būvprojekta izstrādātājs veic visu ar objekta izpildi saistīto komunikāciju, tai skaitā informācijas sniegšanu par darbu progresu, termiņu pagarinājumu nepieciešamību un citiem ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem darbu vadības sistēmā KvikSTEPS. Komunikācija, kas veikta tikai ārpus darbu vadības sistēmas KvikSTEPS, netiek uzskatīta par Pasūtītājam saistošu vai pienācīgi iesniegtu;
 - 8.8.2. Līguma vispārīgo noteikumu 8.7. punktā minēto datu apstrāde un izmantošana pieļaujama tikai un

- vienīgi, ievērojot Līgumā noteiktās prasības un nolūkus, kā arī Būvprojekta izstrādātājs apņemas nodrošināt šajā punktā minēto datu konfidencialitāti un atbilstošu aizsardzību;
- 8.8.3. darbu vadības sistēmā KvikSTEPS Būvprojekta izstrādātāja norādītie dati (piemēram, bet ne tikai, Būvprojekta izstrādātāja darbinieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs) ir pieejami Pasūtītājam vai citiem būvkomersantiem tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai efektīvi saplānotu kopēju darbu izpildi attiecīgajā objektā vai izpildītu citus Pasūtītāja iniciētus un ar attiecīgiem darbu vadības sistēmā KvikSTEPS pieteiktajiem darba uzdevumiem;
- 8.8.4. Būvprojekta izstrādātājam nav tiesību izmantot darbu vadības sistēmā KvikSTEPS norādītos datus citiem mērķiem un plašākā apjomā, nekā tas ir noteikts Līgumā. Ja Būvprojekta izstrādātājs pārkāpj Līgumā noteikto lietošanas ierobežojumu, Būvprojekta izstrādātājs uzņemas atbildību par neatļauti iegūtu datu tālāk izmantošanu, kā arī daļā par personas datiem kļūst par neatkarīgu pārzini. Papildus iepriekš minētajam Būvprojekta izstrādātājs sedz visus šajā sakarā Pasūtītājam vai trešajai personai nodarītos zaudējumus.

9. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

- 9.1. Līguma summa ietver Būvprojektēšanai un Pakalpojuma veikšanai nepieciešamās izmaksas un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvprojekta izstrādātājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvprojektēšanu un Pakalpojumu, t.sk. (bet ne tikai) izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņojumu un akceptu saņemšanu, dažādu dokumentu sagatavošanu, iesniegšanu un saņemšanu (būvniecības ieceres iesniegums, paskaidrojuma raksts, būvatļauja u.c.), nodokļus un nodevas (t.sk. nodeva par būvatļaujas saņemšanu), kā arī atlīdzību par Būvprojektēšanas sagatavošanas darbiem, autoruzraudzību, Būvprojekta ekspertīzi, ja tie norādīti Līguma speciālajos noteikumos. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas tāmē (Pielikums Nr.1), ir iekļautas citās tāmju pozīcijās.
- 9.2. Jebkurus papildus izdevumus, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Būvprojekta izstrādātājam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Līdzēji rakstiski par to ir vienojušies (šis nosacījums neattiecas uz Līguma vispārīgo noteikumu 14.4.punktā noteiktiem gadījumiem, kas risināmi Līguma vispārīgo noteikumu 14.4., 14.5. punktā noteiktajā kārtībā).
- 9.3. Ja Līguma speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, samaksa par Būvprojektēšanu tiek veikta ar pēcapmaksu ar pārskaitījumu uz Būvprojekta izstrādātāja izsniegtā rēķinā norādīto Būvprojekta izstrādātāja kredītiestādes kontu, kurš atbilst Līgumā norādītajam Būvprojekta izstrādātāja kredītiestādes kontam. Pasūtītājs veic samaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līdzēju abpusējas Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Būvprojekta izstrādātāja. Abpusēji parakstīts Būvprojektēšanas izpildes pieņemšanas – nodošanas akts kopā ar rēķinu ir pamats norēķiniem. Par samaksas dienu uzskatāms Pasūtītāja maksājuma uzdevuma datums.
- 9.4. Pasūtītājs Pakalpojuma apmaksu (ja autoruzraudzība noteikta Līgumā, tajā skaitā, ja paredzēta Pakalpojuma starpizpilde) veic ar pārskaitījumu uz Būvprojekta izstrādātāja izsniegtā rēķinā norādīto Būvprojekta izstrādātāja kredītiestādes kontu, kurš atbilst Līgumā norādītajam Būvprojekta izstrādātāja kredītiestādes kontam, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līdzēju abpusēja Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Būvprojekta izstrādātāja.
- 9.5. Ja Līguma speciālajos noteikumos un Līguma pielikumā paredzētas Būvprojektēšanas stadijas un to veikšanas termiņi, apmaksu par attiecīgām stadijām Pasūtītājs veic atbilstoši Līguma pielikumam (tāmei) ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kredītiestādes kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līdzēju abpusējas Būvprojektēšanas stadijas nodošanas-pieņemšanas akta (Starpakts) parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Būvprojekta izstrādātāja. Šāds kopējais starpstadiju maksājums nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procenti) no Būvprojektēšanas summas.
- 9.6. Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem. Līdzēji vienojas, ka rēķins tiks sagatavots elektroniski un tas būs derīgs bez paraksta. Būvprojekta izstrādātājs rēķinu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi: st@sadalestikls.lv.
- 9.7. Nekvalitatīvi un/vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktie Būvprojektēšanas darbi vai Pakalpojums netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo darbu pieņemšanai.
- 9.8. Pasūtītājam ir tiesības Līguma ietvaros aprēķinātos un piemērojamās līgumsodus un/vai radušos zaudējumus ieturēt ieskaita kārtībā, samazinot Līguma ietvaros veicamos maksājumus Būvprojekta izstrādātājam, un/vai bezstrīdus kārtībā ieturēt no kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi un pakalpojumi" ietvaros iesniegtā kvalifikācijas nodrošinājuma.
- 9.9. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina savu atbildību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu prasībām Līgumā paredzēto norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju (Pasūtītāja kredītiestāde ir norādīta Līguma speciālo noteikumu rekvizītu daļā).

10. BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANA

- 10.1. Ar Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Būvprojekta izstrādātāju darbam Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā - BIS) ar attiecīgo būvniecības lietu vai iesniegt (Pasūtītāja vārdā) būvvaldē būvniecības ieceres iesniegumu un attiecīgi paskaidrojuma rakstu vai būvprojektu minimālā sastāvā kopā ar *Speciālajos būvnoteikumos* un citos būvniecības normatīvajos aktos minētajiem dokumentiem (civiltiesiskās atbildības

- obligātās apdrošināšanas līgumu kopijas, izziņas u.c.), un saņemt attiecīgi akceptu par būvniecības ieceri (atzīme uz paskaidrojuma raksta) vai būvatļauju, kā arī veikt citas tiesiskas darbības saistībā ar Būvprojektēšanu un kas izriet no Līguma. Būvprojekta izstrādātājs BIS uztur aktuālu informāciju par Būvprojektēšanā iesaistīto būvspeciālistu, t.sk. apakšuzņēmēju, civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
- 10.2. Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par to, lai pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas, tās laikā un pēc tās pabeigšanas (pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas) tiktu iesniegti un saņemti no būvvaldes Līguma vispārīgo noteikumu 10.1.punktā minētie dokumenti un veiktas atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un nosacījumu izpildi. Būvniecības ieceres iesniegums, paskaidrojuma raksts un būvatļauja nav nepieciešami *Speciālo būvnoteikumu* 6.punktā paredzētajos gadījumos.
- 10.3. Būvprojekta izstrādātājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam būvspeciālista (būvprojekta vadītāja) apdrošināšanas līguma kopiju un apdrošinātāja izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Līgumā minēto būvprojektu un būvobjektu (apdrošinātāja izziņu iesniedz tad, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu).
- 10.4. Būvprojekta izstrādātājs veiks Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamos un Līguma speciālajos noteikumos norādītos darbus. Papildus Būvprojekta izstrādātājs apņemas pārliecināties par (tostarp precizēt un saskaņot ar zemes vienības īpašnieku vai tiesisko valdītāju) faktiskās zemes vienības robežas atrašanos dabā gadījumā, ja plānotās Elektroietases Būvniecība paredzēta gar ierādītas zemes vienības robežu.

11. BŪVPROJEKTĒŠANAS IZPILDES NOTEIKUMI

- 11.1. Būvprojekta izstrādātājs veic Būvprojektēšanu ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku u.c. resursiem.
- 11.2. Būvprojekta izstrādātājs apņemas Būvprojektēšanu veikt atbilstoši Projektēšanas uzdevumam, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, energostandarta LEK097 "Prasības būvprojektiem elektrotīkliem ar spriegumu līdz 20 kV", būvniecības un citu normatīvo aktu prasības.
- 11.3. Būvprojekta izstrādātājs izstrādā Būvprojektu, ietverot tajā *Speciālajos būvnoteikumos* attiecīgajam Būvprojekta veidam un būves veidam noteiktās sastāvdaļas. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina, ka līdz nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai tiktu izpildīti būvatļaujā ietvertie projektēšanas nosacījumi un saņemtas būvvaldes atzīmes par šo nosacījumu izpildi.
- 11.4. Ja Līguma speciālajos noteikumos ir paredzēts, ka Būvprojekta izstrādātājs nodrošina Būvprojekta ekspertīzi un/vai būvdarbu autoruzraudzību, Būvprojekta izstrādātāja pienākums ir nodrošināt to atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām.
- 11.5. Būvprojektam jābūt izstrādātam, vektordatu formā (*.dwg un/vai, *.dxf datņu formātā) Latvijas valstī aktuālajā ģeodēzisko koordinātu sistēmā. Topogrāfiskās izpētes materiāli jāiesniedz digitālā veidā, Latvijas valstī aktuālajā ģeodēzisko koordinātu sistēmā.
- 11.6. Būvprojekta izstrādātājs Būvprojekta izstrādes gaitā izstrādā darbu izpildes secību, iekļaujot tajā atslēguma plānu ar atslēgumstundu un klientstundu aprēķinu.
- 11.7. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā laikā veikt Būvprojektēšanas izpildes pārbaudes. Būvprojekta izstrādātājam saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu, ir pienākums uzrādīt izstrādes stadijā esošo Būvprojekta dokumentāciju.
- 11.8. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvprojekta izstrādātāja izpildīto Būvprojektēšanas dokumentācijas pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Būvprojekta izstrādātāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

12. BŪVPROJEKTA SAKAŅOJUMI, INFORMĒŠANA UN IZMAIŅU VEIKŠANA

- 12.1. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina normatīvajos aktos, paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā un Projektēšanas uzdevumā noteikto saskaņojumu saņemšanu (no zemes īpašniekiem (tiesisko valdītāju), inženiertīklu turētājiem u.c.) vai zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) rakstisku informēšanu *Enerģētikas likuma* 19. panta 1.¹ un 1.² daļā noteiktajos gadījumos, ja vien Pasūtītājs Projektēšanas uzdevumā nav noteicis saskaņojumu saņemšanu, turklāt šāda informēšana ir pieļaujama tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju portālā saskaņo.sadalestikls.lv.
- 12.2. Pēc Līguma vispārīgo noteikumu 12.1.punktā noteikto darbību veikšanas Būvprojekta izstrādātājs nodrošina būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju pirms tā nodošanas Pasūtītājam un augšupielādēšanas BIS atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.
- 12.3. Gadījumā, ja Būvprojektēšanas un/vai būvdarbu gaitā izrādās, ka nepieciešamas izmaiņas Būvprojektā, un šo izmaiņu nepieciešamība rakstiski saskaņota ar Pasūtītāju (ar Līguma speciālo noteikumu 5.2.1. apakšpunktā minēto darbinieku), attiecīgajiem zemes īpašniekiem (kuru īpašumus izmaiņas skars) un institūcijām (kuru intereses tiek skartas) vai arī tos informējot *Enerģētikas likumā* noteiktajos gadījumos, Būvprojekta izstrādātājs izmaiņas Būvprojektā veic, ievērojot normatīvajos aktos (*Būvniecības likuma* 16., 17.pantā, vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos u.c.) noteikto, pirms izmaiņu veikšanas saņemot būvvaldes akceptu paskaidrojuma raksta vai būvatļaujas nosacījumu grozījumiem.
- 12.4. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes gaitā Pasūtītāja izvēlēts būvuzņēmējs un/vai Pasūtītāja atbildīgais būvuzraugs konstatē, ka izprojektētās Elektroietases izbūve nav iespējama atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam (tas ir,

būvprojektā noteiktie tehniskie risinājumi neatbilst spēkā esošo būvnormatīvu, būvniecības un citu normatīvo aktu prasībām) un tajā ir nepieciešamas izmaiņas, Būvprojekta izstrādātājam uz sava rēķina jānovērš trūkumi un jānodrošina nepieciešamo izmaiņu organizēšana un saskaņošana visās saistošajās institūcijās. Ja Būvprojekta izstrādātājs 2 (divu) nedēļu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā nenovērš nepilnības, Pasūtītājam ir tiesības trūkumus novērst saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas un Būvprojekta izstrādātājs apmaksā Pasūtītājam ar trūkumu novēršanu saistītos izdevumus, kā arī maksā līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

13. BŪVPROJEKTĒŠANAS UN PAKALPOJUMA NODOŠANA-PIEŅĒMŠANA

- 13.1. Būvprojektēšana uzskatāma par pabeigtu un nodotu Pasūtītājam, ja būvvalde izdarījusi atzīmi par visu projektēšanas nosacījumu izpildi, un/vai abpusēji parakstīts Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas akts. *Speciālajos būvnoteikumos* 6.¹ punktā noteiktā gadījumā Būvprojektēšana uzskatāma par pabeigtu un nodotu Pasūtītājam, kad Būvprojekts ir pievienots BIS un ir saņemti Līguma vispārīgo noteikumu 12.1.punktā noteiktie saskaņojumi, un abpusēji parakstīts Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas akts. Gadījumos, kad normatīvie akti neparedz būvvaldes atzīmi vai Būvprojekta pievienošanu BIS, Būvprojektēšana uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad Līdzēji ir abpusēji parakstījuši Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas aktu, un Pasūtītājs rakstiski apliecinājis, Līgumā noteiktie darbi ir pilnībā izpildīti. Starpakti par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem netiek uzskatīti par Būvprojektēšanas pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa stadijām vai posmiem. Būvprojektēšana un/vai Pakalpojums uzskatāms par pabeigtu un nodotu Pasūtītājam, ja abpusēji parakstīts Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akts.
- 13.2. Izstrādāta būvprojekta elektroniskā versija jāiesniedz AS "Sadales tīkls" Tehniskajā portālā saskano.sadalestikls.lv, aizpildot pieteikumu "Būvprojekta iesniegšana". Iesniedzot būvprojekta elektronisko versiju Tehniskajā portālā, jābūt pilnam Būvprojektam (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no saskaņotajiem .pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma .dwg formātā, specifikācijas un darbu apjomi .xls formātā.
Šķirkli "Būvprojekts bez sensitīviem datiem" ir jāpievieno pilns būvprojekts ar visām tā daļām, sadaļām un saskaņojuma protokoliem (digitālā formātā), no kura ir pilnībā izņemta, aizklāta vai anonimizēta visa informācija, kas kvalificējama kā personas dati saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, tostarp, bet ne tikai, personas dati Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) izpratnē. Ja kaut viens saskaņojums no zemes īpašniekiem ir papīra veidā, tad papildus būvprojekta elektroniskajai versijai ir jāiesniedz oriģinālie papīra saskaņojuma protokoli un būvprojekta titullapa. Oriģinālos papīra saskaņojumus un titullapu iesniegt kādā no AS "Sadales tīkls" administratīvajām bāzēm. Pieņemšanas laiki un nodaļu atrašanās vietas ir publicētas AS "Sadales tīkls" mājaslapā, sadaļā kontakti www.sadalestikls.lv/kontakti.
- 13.3. Būvprojekta izstrādātājs nekavējoties pēc Būvprojektēšanas izpildes rakstiski paziņo Pasūtītājam par gatavību nodot Būvprojektēšanas izpildi, vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas aktu kopā ar Līguma vispārīgo noteikumu 13.2.punktā noteiktajiem dokumentiem.
- 13.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Būvprojektēšanas (vai to stadijas) vai Pakalpojuma pieņemšanas, ja veiktā Būvprojektēšana (Būvprojekts) vai Pakalpojums neatbilst Līguma, Projektēšanas uzdevuma noteikumiem, tā veikta nekvalitatīvi un/vai nav pilnībā pabeigta vai, ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem, saskaņojumiem, atzīmēm par izpildi u.c.
- 13.5. Būvprojekta izstrādātājs pēc būvprojekta saskaņošanas BIS iesniedz Pasūtītājam būvprojekta dokumentāciju, kas pilnībā atbilst BIS saskaņotajai versijai. Visiem iesniegtiem būvprojekta eksemplāriem, neatkarīgi no to formas (elektroniskās vai drukātās), ir jābūt savstarpēji identiskiem un precīzi jāatbilst BIS apstiprinātajai redakcijai.
Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības izstrādātajā būvprojektā, Būvprojekta izstrādātājs ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas veic nepieciešamos būvprojekta tehniskās specifikācijas un/vai tehniskā risinājuma labojumus, kā arī — ja tas ir nepieciešams — nodrošina attiecīgo izmaiņu pārskatīšanu BIS. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina, ka visi labojumi tiek veikti profesionāli, pilnīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- 13.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma (kopā ar dokumentiem) saņemšanas dienas nav parakstījis Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas aktu, tas rakstiski informē par to Būvprojekta izstrādātāju, vienlaicīgi norādot termiņu, kādā Būvprojekta izstrādātājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu un parakstīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja Būvprojekta izstrādātājs neierodas uz defektu akta parakstīšanu, Pasūtītājs noformē defektu aktu bez tā klātbūtnes, un akts ir saistošs Būvprojekta izstrādātājam. Defektu aktā norāda konstatēto neatbilstību, atkāpi vai pārkāpumu konkrētam Līguma vai tā pielikuma punktam vai funkcionālajam kritērijam, standartam vai normatīvam, defekta novēršanai nepieciešamās galvenās darbības, ja tās iespējams noteikt, vai citādi — defekta cēloņa noskaidrošanai nepieciešamās aktivitātes, un minēto darbību īstākos iespējamās izpildes termiņus.

- 13.7. Defektu aktā konstatētos trūkumus novērs Būvprojekta izstrādātājs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas. Defektu aktā norādītais trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Būvprojektēšanas (attiecīgās stadijas) izpildes termiņa pagarinājumu.
- 13.8. Atkārtota Būvprojektēšanas vai Pakalpojuma izpildes nodošana-pieņemšana tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 13.9. Gadījumā, ja Būvprojekta izstrādātājs Līgumā noteiktajā termiņā nenovērs trūkumus, tad Pasūtītājam ir tiesības to izdarīt patstāvīgi vai, pieaicinot trešās personas, un šajā gadījumā visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar trūkumu novēršanu, pilnā apmērā apmaksā Būvprojekta izstrādātājs saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtiem maksājumu dokumentiem.
- 13.10. Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvprojekta izstrādātāju no atbildības par šī akta parakstīšanas dienā nekonstatētiem trūkumiem.
- 13.11. Ja Būvprojektēšanu jāveic divās stadijās, pēc katras projektēšanas stadijas izpildes Būvprojekta izstrādātājs sagatavo Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas aktu (attiecīgi Skiču projekta nodošanas-pieņemšanas aktu un Tehniskā projekta nodošanas-pieņemšanas aktu). Būvprojektēšanas (abu stadiju) nodošana-pieņemšanas veicama šajā punktā noteiktajā kārtībā.

14. ATBILDĪBA UN GARANTIJAS

- 14.1. Ja Būvprojekta izstrādātājs neievēro Līgumā noteiktos Būvprojektēšanas uzsākšanas un/vai izpildes (nodošanas) termiņus, Būvprojekta izstrādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumā noteiktās Būvprojektēšanas summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Būvprojektēšanas summas (tas ir, galvenās saistības apmēra). Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu.
- 14.2. Ja Būvprojekta izstrādātājs neievēro Līgumā noteiktos Pakalpojuma uzsākšanas un/vai izpildes (nodošanas) termiņus, Būvprojekta izstrādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Pakalpojuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Pakalpojuma summas (tas ir, galvenās saistības apmēra). Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu.
- 14.3. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līgumā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvprojekta izstrādātājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas. Šajā punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, kad Būvprojekta izstrādātājam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 18.7.1.apakšpunktā norādītajām personām ir piemērotas starptautiskās sankcijas un nacionālās sankcijas (tai skaitā tādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) dalībvalsts sankcijas, kuras būtiski ietekmē finanšu tirgus dalībnieku vai finanšu tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams.
- 14.4. Gadījumā, ja pēc Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas (t.sk. būvdarbu procesā), izrādās, ka Būvprojekts neatbilst Līguma noteikumiem un/vai to nav iespējams pilnībā vai daļēji realizēt saistībā ar Būvprojekta neatbilstību faktiskajiem apstākļiem (objektam dabā, ierādīto zemes vienību faktiskajām robežām vai Būvprojekts nenodrošina kāda Elektroietaisies mezgla (posma) izbūves iespējas u.tml., izņemot tādus faktiskos apstākļus, kuri izveidojas pēc Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas Pasūtītājam un Būvprojekta izstrādātājs nevarēja paredzēt un tam nevajadzēja paredzēt, ka tādi izveidosies), kā rezultātā Pasūtītājam rodas papildus izmaksas (zaudējumi), Būvprojekta izstrādātājs veic papildus projektēšanu uz sava rēķina, sedz Pasūtītājam tādejādi radušos zaudējumus, t. sk. izdevumus, kas tam radušies Būvprojekta nepilnību, tā neatbilstības Līgumam un to novēršanas dēļ un maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Būvprojektēšanas summas.
- 14.5. Līguma vispārīgo noteikumu 14.4.punktā minētās nepilnības Būvprojekta izstrādātājam jānovērš 2 (divu) nedēļu laikā, vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā, no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Ja Būvprojekta izstrādātājs šajā termiņā nenovērš nepilnības, Pasūtītājam ir tiesības trūkumus novērst saviem spēkiem un Būvprojekta izstrādātājs apmaksā Pasūtītājam šādus izdevumus un maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Būvprojektēšanas summas.
- 14.6. Ja Būvprojekta izstrādātājs nav nodrošinājis Līguma vispārīgo noteikumu 12. punktā minēto saskaņojumu saņemšanu vai informēšanu, tas sedz Pasūtītājam un/vai trešajām personām tādejādi radušos zaudējumus.
- 14.7. Gadījumā, ja Būvprojekta izstrādātājs Līguma speciālo noteikumu 1.1. vai 1.2.punktā noteikto darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista personālu, kas nav norādīts Līguma Pielikumā (Būvprojekta izstrādātāja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums), un/vai nesaskaņotus apakšuzņēmējus, tad Būvprojekta izstrādātājs par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts *euro*, 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
- 14.8. Būvprojekta izstrādātājs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu (vienlaicīgu) nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par

- noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku Būvprojekta izstrādātājs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja ir notikusi paralēla (vienlaicīga) Pasūtītāja darbinieka nodarbināšana bez Pasūtītāja piekrišanas un Būvprojekta izstrādātājs nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā Būvprojekta izstrādātājam noteiktā darbinieka paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi (piemēram, saņemts darbinieka apliecinājums, ka starp darbinieku un Pasūtītāju nepastāv darba tiesiskās attiecības), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Būvprojekta izstrādātājam līgumsodu 5 (piecu) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Līdzēji vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums attiecināms tikai uz paralēlu (vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie Būvprojekta izstrādātāja, un tas neietekmē parastu secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju un nodibina darba tiesiskās attiecības ar Būvprojekta izstrādātāju. Šajā punktā minētie nosacījumi un atbildība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ievērojot Līgumā noteikto apakšuzņēmēju iesaistīšanas kārtību un Būvprojekta izstrādātāja atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību, kā par paša Būvprojekta izstrādātāja darbību/bezdarbību (Būvprojekta izstrādātājs nodrošina šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu līgumos ar apakšuzņēmējiem un ir atbildīgs par to, ja apakšuzņēmēji neievēro šajā punktā minētos noteikumus).
- 14.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.
- 14.10. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Būvprojekta izstrādātāju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Būvprojekta izstrādātājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja tīmekļvietnē publicētajiem Ētikas principiem partneriem un Latvenego koncerna Ētikas kodeksu (<https://sadalestikls.lv/lv/etikas-principi-partneriem>) un Ētikas kodeksa sadarbībai ar piegādātājiem (turpmāk – Kodeksi) un nodrošina, ka gan tā darbinieki, gan apakšuzņēmēji, kas iesaistīti Līguma izpildē, ir informēti par tiem un ievēro to prasības savā darbībā. Būvprojekta izstrādātājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatēti apstākļi, kas liecina par Kodeksu prasību pārkāpumu. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām, tai skaitā iespējamiem Kodeksu prasību pārkāpumiem, saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Pārbaudes veidu un apjomu, kā arī audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Būvprojekta izstrādātājam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvprojekta izstrādātājs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ir rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu un ir tiesības Būvprojekta izstrādātāju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi un pakalpojumi" kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas, ievērojot kvalifikācijas sistēmas nolikumā noteikto kārtību.
- 14.11. Līdzēji, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros Sankcijas un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Līdzēju sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otram Līdzējam nekādus papildu Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, nodrošinot Līdzēju sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir skaidra un pārbaudāma.
- 14.12. Līdzējam ir pienākums nekavējoties un pienācīgā kārtībā informēt otru Līdzēju, ja konstatēts, ka: 1) Līdzējs, tā piesaistītais apakšuzņēmējs, saistītais uzņēmums vai to valdes vai padomes locekļi, tiešie vai netiešie dalībnieki, akcionāri, patiesie labuma guvēji vai personas, kas faktiski kontrolē Līdzēju, ir iekļauti Sankciju sarakstā; 2) ir pieļauts pārkāpums saistībā ar Sankciju apiešanu; 3) pret Līdzēju vai kādu no šīm personām Eiropas Savienībā ir uzsākta kriminālvajāšana vai piemērots sods par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā finansēšanu, vai par stratēģiskas nozīmes preču aprites pārkāpumiem.
- 14.13. Būvprojekta izstrādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Līdzēji nav vienojušies par citu termiņu, sniegt Pasūtītājam:
- 14.13.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) par Būvprojekta izstrādātāja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē Būvprojekta izstrādātāju;
- 14.13.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi.
- 14.14. Būvprojekta izstrādātājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās drošības normatīvo aktu prasībām Būvprojekta izstrādātājam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai

- anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja AS "Sadales tīkls" administratīvajiem un ražošanas objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Būvprojekta izstrādātājs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Būvprojekta izstrādātājs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu.
- 14.15. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina, ka Līguma izpildē netiks piesaistīti Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņi, ja vien attiecīgu personu iesaiste nav iepriekš saskaņota ar Pasūtītāju izņēmuma kārtā. Būvprojekta izstrādātājs vienlaikus nodrošina, ka Līguma izpildē netiks izmantotas preces un/vai materiāli, kuru izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, ja vien stingrākus ierobežojumus neparedz Līguma Speciālie noteikumi. Līguma izpratnē par precēm tiek uzskatīta arī programmatūra, tās komponentes vai citi atbilstoši Līguma speciālo noteikumu priekšmetam paredzētie Būvprojekta izstrādātāja nodevumi.
- 14.16. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to komponentu piegādes ķēdes izsekojamību. Būvprojekta izstrādātājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, vai to komponentu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem. Ja Būvprojekta izstrādātājs pieprasīto informāciju vai dokumentus noteiktajā termiņā nevar iesniegt, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 18.6.punktu.
- (A) Līdzēju vispārējie pienākumi un atbildība kibernetikas jomā (šī nodaļa ir piemērojama tikai tad, ja Līguma priekšmets ietver informāciju un komunikāciju tehnoloģiju resursu vai pakalpojuma iegādi vai piegādi)**
- 14.17. Līdzēji apņemas ievērot un nodrošināt Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kibernetikas jomā, tostarp Latvijas Republikas Nacionālās kibernetikas likumam, kā arī Ministru kabineta 2025.g. 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 "Minimālās kibernetikas prasības" (turpmāk – Noteikumi). Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, informācijas sistēmas un datus pret nesankcionētu piekļuvi, bojāšanu vai izpaušanu, kā arī nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.
- 14.18. Būvprojekta izstrādātājs apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja attiecībā uz to vai Līguma izpildē piesaistītu apakšuzņēmēju Līguma izpildes laikā stājies spēkā kāds no Noteikumos minētajiem ierobežojumiem, kas aizliedz slēgt Līgumu, proti:
- 14.18.1. Būvprojekta izstrādātājs ir juridiska persona, kas reģistrēta Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā vai valstī, kuru Eiropas Parlaments vai Latvijas Republikas Saeima ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti;
- 14.18.2. ja Būvprojekta izstrādātājs, tā dalībnieks, kapitāla daļu īpašnieks vai patiesais labuma guvējs (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot) ir Līguma vispārīgo noteikumu 14.18.1. apakšpunktā minētās valsts pilsonis;
- 14.18.3. ja Būvprojekta izstrādātāja juridiskās personas valde un padome sastāv no fiziskām personām, kuras ir Līguma vispārīgo noteikumu 14.18.1. apakšpunktā minētās valsts pilsoņi;
- 14.18.4. ja Līguma izpildē ir iesaistīts Līguma vispārīgo noteikumu 14.18.1. apakšpunktā minētās valsts pilsonis;
- 14.18.5. ja Līguma priekšmetā norādītā informācijas un komunikācijas pakalpojuma vai resursa ražotājs ir Līguma vispārīgo noteikumu 14.18.1. apakšpunktā minētajā valstī reģistrēta juridiska persona vai šīs valsts pilsonis.
- 14.19. Līgums, pamatojoties uz Līguma vispārīgo noteikumu 18.7. punktu, tiek nekavējoties izbeigts, ja Būvprojekta izstrādātājs vai Līguma izpildē piesaistīta persona vai apakšuzņēmējs atbilst kādam no Līguma vispārīgo noteikumu 14.18. punktā noteiktajiem ierobežojumiem.
- 14.20. Līguma priekšmets paredz Pasūtītāja informācijas sistēmas izstrādi, esošās informācijas sistēmas izmaiņas, informācijas sistēmas uzturēšanu vai informācijas tehnoloģiju resursu apkopi, tad Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs, ka līdz Līguma noslēgšanas brīdim iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sarakstu, norādot katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu/specialitāti (turpmāk – fizisko personu saraksts) (tiek norādīts Līguma pielikumā "Apakšuzņēmēju un to veicamo darbu saraksts"). Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nevar Pasūtītājam iesniegt fizisko personu sarakstu līdz Līguma noslēgšanas brīdim, tad Būvuzņēmējs par to rakstiski informē Pasūtītāju un iesniedz elektroniski parakstītu fizisko personu sarakstu Līguma izpildes laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecus) mēnešus pirms attiecīgo darbu veikšanas. Ja Līguma darbības laikā plānotas izmaiņas Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sastāvā, Būvprojekta izstrādātājs nekavējoties informē Pasūtītāja Līgumā norādīto kontaktpersonu par šādām plānotajām izmaiņām, nosūtot savlaicīgu paziņojumu, kā arī apliecina, ka ir saņemta attiecīgo personu piekrišana pārbaudes veikšanai Satversmes aizsardzības birojā. Pēc izmaiņu apstiprināšanas no Satversmes aizsardzības biroja un Pasūtītāja puses, Puses paraksta grozījumus attiecīgā Līguma pielikumā.

- 14.21. Būvprojekta izstrādātājs nekavējoties informē Pasūtītāju par kiberincidentiem (t.sk. personas datu aizsardzības pārkāpumiem) vai kiberdraudiem, kā arī par sniegtā pakalpojuma vai pakalpojuma ietvaros piegādātās programmas atklātajām ievainojamībām, to novēršanas pasākumiem un termiņiem, kā arī veic visas kiberincidenta vai kiberdraudu novēršanai nepieciešamās darbības.
- 14.22. Būvprojekta izstrādātājs Līguma ietvaros ir atbildīgs par visas Pasūtītājam nepieciešamās informācijas, dokumentu vai auditācijas pierakstu sniegšanu Pasūtītāja norādītajos termiņos.
- 14.23. Līguma darbības termiņa beigās Būvprojekta izstrādātājam ir pienākums iznīcināt un dzēst no saviem informācijas sistēmu resursiem Pasūtītāja datus, izņemot gadījumu, ja Līgums tiek pagarināts vai Līgums neparedz pretējo. Saņemot Pasūtītāja pieprasījumu, Būvprojekta izstrādātājs iesniedz apliecinājumu par Pasūtītāja datu dzēšanu.

(B) Īpašas prasības Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) kritiskajai infrastruktūrai kibernetiskās jomā

- 14.24. Ja Līguma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana Pasūtītāja A klases informācijas sistēmai (Noteikumu izpratnē), Līgumu slēdz, saņemot Satversmes aizsardzības biroja atzinumu.
- 14.25. Ja Līguma priekšmets ir tehnisko resursu iegāde Pasūtītāja A klases informācijas sistēmai, Līgumu slēdz ar Būvprojekta izstrādātāju, kurš (to piemērojot arī attiecīgam tehniskā resursa ražotājam):

kā juridiskā persona:

- 14.25.1. ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (turpmāk – EBTA) dalībvalstī vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstī (turpmāk – IP4 valsts);
- 14.25.2. tā valde un padome sastāv no fiziskām personām, kuras ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstu vai IP4 valstu pilsoņi;
- 14.25.3. tā patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsonis (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot);
- 14.25.4. tā dalībnieki un kapitāla daļu īpašnieki (turētāji) ir juridiskas personas, kuras ir reģistrētas NATO, Eiropas Savienības, EBTA dalībvalstī vai IP4 valstī, vai fiziskas personas, kuras ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsoņi.

kā fiziskā persona:

- 14.25.5. ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsonis.
- 14.26. Līguma vispārīgo noteikumu 14.25. punkts netiek piemērots, ja Būvprojekta izstrādātāja kapitāla daļu turētājs vai netiešās ietekmes guvējs ir Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktā Latvijas Republikas publiskā persona vai ir saņemts Satversmes aizsardzības biroja atzinums, ka Līgumu var slēgt izņēmuma kārtā.
- 14.27. Būvprojekta izstrādātājs nekavējoties rakstveidā ziņo Līgumā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai, ja Līguma darbības laikā tiek veiktas izmaiņas, kas skar Būvprojekta izstrādātāju vai attiecīgu tehnisko iekārtu ražotāju (reģistrācijas valsts), tās patiesā labuma guvēju, dalībniekus, kapitāla daļu īpašniekus (turētājus), valdi vai padomi.
- 14.28. Ja Līguma priekšmets paredz Pasūtītāja informācijas sistēmas izstrādi, esošās informācijas sistēmas izmaiņas, informācijas sistēmas uzturēšanu vai informācijas tehnoloģiju resursu apkopi, Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs, ka līdz Līguma noslēgšanas brīdim Pasūtītājam no Būvprojekta izstrādātāja puses ir iesniegts Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu saraksts, norādot katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu/specialitāti saistībā ar Līguma izpildi, sniegts skaidrojums par attiecīgās personas iesaistes nepieciešamību, apliecināts, ka ir saņemta attiecīgo personu piekrišana pārbaudes veikšanai Satversmes aizsardzības biroja. Gadījumā, ja Būvprojekta izstrādātājs nevar Pasūtītājam iesniegt fizisko personu sarakstu līdz Līguma noslēgšanas brīdim, tad Būvuzņēmējs par to rakstiski informē Pasūtītāju un iesniedz elektroniski parakstītu fizisko personu sarakstu Līguma izpildes laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecus) mēnešus pirms attiecīgo darbu veikšanas. Ja Līguma darbības laikā plānotas izmaiņas Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sastāvā, Būvprojekta izstrādātājs nekavējoties informē Pasūtītāja Līgumā norādīto kontaktpersonu par šādām plānotajām izmaiņām, nosūtīt savlaicīgu paziņojumu, kā arī apliecina, ka ir saņemta attiecīgo personu piekrišana pārbaudes veikšanai Satversmes aizsardzības biroja. Pēc izmaiņu apstiprināšanas no Satversmes aizsardzības biroja un Pasūtītāja puses, Puses paraksta grozījumus attiecīgā Līguma pielikumā.
- 14.29. Līgums, pamatojoties uz Līguma vispārīgo noteikumu 18.7. punktu, tiek nekavējoties izbeigts, ja Būvprojekta izstrādātājs vai attiecīgo tehnisko iekārtu ražotājs neatbilst kādam no Līguma vispārīgo noteikumu 14.25. punktā ietvertajiem nosacījumiem un Satversmes aizsardzības birojs nav saskaņojis Līguma turpināšanu izņēmuma kārtā.
- 14.30. Līguma vispārīgo noteikumu 14.25. un 14.28. punktā izvirzītā prasība un 14.27. un 14.28. punktā noteiktais paziņošanas pienākums attiecināms arī uz Būvprojekta izstrādātāja Līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

15. ĪPAŠUMA TIESĪBAS UN KONFIDENCIALITĀTE

- 15.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi, rasējumiem, aprēķiniem, tehniskiem risinājumiem, starprezultātiem un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Būvprojekta izstrādātājs ir ieguvis lietošanas tiesības uz licences vai patenta līguma pamata.
- 15.2. Izstrādātais Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad ir veikti visi uz tā izstrādi attiecināmie maksājumi. Ar Būvprojekta nodošanu Pasūtītājam (Būvprojektēšanas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi) Būvprojekta izstrādātājs bez papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam arī autora mantiskās tiesības uz jebkādiem Būvprojekta izstrādes rezultātā radītiem autortiesību objektiem kā arī nodrošina Pasūtītājam autora neatsaucamu piekrišanu bez papildus atlīdzības publicēt Būvprojektu un turpmāk veikt iegūtā/radītā darba (Būvprojekta) pārveidojumus, grozījumus, papildinājumus bez jebkāda papildus saskaņojuma saņemšanas no autora, kā arī nodrošina autora atteikumu no tiesībām turpmākajā pieprasīt, lai izstrādātā darba izmantošana tiek pārtraukta. Būvprojekts un citi Līguma ietvaros radītie darba rezultāti pāriet Pasūtītāja īpašumā neatkarīgi no samaksas veikšanas vai Līguma izpildes stadijas.
- 15.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot, tai skaitā, publikot Būvprojektu un tajā norādīto fizisko personu datus Pasūtītāja saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tiesisko interešu ievērošanai. Būvprojekta izstrādātājam ir pienākums informēt Būvprojektā norādītās fiziskās personas par Līgumā un šajā punktā noteikto personas datu apstrādi, kas notiek saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 19.punktu.
- 15.4. Būvprojekta izstrādātājs uz sava rēķina apņemas aizstāvēt Pasūtītāju pret jebkādam pret Pasūtītāju vai ar to saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka Būvprojekta izmantošana pārkāpj kādu patentu vai autortiesības. Būvprojekta izstrādātājs apņemas segt visas izmaksas un maksāt zaudējumu atlīdzību, kas piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs sniedz Būvprojekta izstrādātājam pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to.
- 15.5. Būvprojekta izstrādātājs pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina nodrošina Pasūtītājam tiesības turpināt izmantot Būvprojektu tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja šādi līdzekļi nav reāli iespējami, tad Būvprojekta izstrādātājs sedz Pasūtītājam tādējādi radītos zaudējumus.
- 15.6. Līguma vispārīgo noteikumu 15.1.-15.2.punktos minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs nodot un/vai pārdot citām personām.
- 15.7. Visa Pasūtītāja informācija un dokumentācija, kuru Būvprojekta izstrādātājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Būvprojektēšanas izpildes procesā, ja nav publiski pieejama, ir konfidenciāla un izmantojama vienīgi Būvprojektēšanas izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir rupjš Līguma noteikumu pārkāpums, kas Pasūtītājam dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.

16. BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJA KVALIFICĒTAIS PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

- 16.1. Būvprojekta izstrādātājam ir tiesības Līguma saistību izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju piesaistīšana (t.sk., Būvprojekta izstrādātāja noslēgto apakšlīgumu noteikumi) nevar būt pretrunā ar Līguma un iepirkuma noteikumiem. Būvprojekta izstrādātājs atbild par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību (t.sk., apakšuzņēmēju veikto darbu izpildes termiņu ievērošanu) kā par paša Būvprojekta izstrādātāja darbību/bezdarbību, uzņemās pilnu atbildību par apakšuzņēmēju Pasūtītājam un/vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu. Pasūtītājs neatbild par Būvprojekta izstrādātāja saistībām, kuras tas uzņēmis attiecībā pret apakšuzņēmējiem un trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu.
- 16.2. Ja Līguma saistību izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Līgumam tiek pievienots atsevišķs pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts, kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs, parakstot šo pielikumu, uzņemās šos darbus veikt saskaņā ar Līgumu. Apakšuzņēmēju sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un uz tiem attiecas Līguma vispārīgo noteikumu 16.punktā minētie nosacījumi un noteikumi.
- 16.3. Būvprojekta izstrādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līgumā minēto apakšuzņēmēju un/vai tiem uzticēto darbu nomaiņu un/vai iesaistīt papildus apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
- 16.4. Rakstveida iesniegumam par apakšuzņēmēju maiņu un/vai papildus apakšuzņēmēja piesaisti, un/vai apakšuzņēmējiem uzticēto Darbu sarakstu grozījumiem jāpievieno apakšuzņēmēja iesniegums ar piekrišanu veikt norādītos darbus, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumenti tādā apmērā, kā tas tika prasīts iepirkuma dokumentos.
- 16.5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
 - 16.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
 - 16.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvprojekta izstrādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam

nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvprojekta izstrādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma noteiktajām prasībām, vai tas atbilst iepirkuma dokumentos minētajiem vai, ja piemērots Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, attiecīgajiem tā 48. pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

- 16.5.3. apakšuzņēmēja maiņas vai jauna apakšuzņēmēja piesaistes rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi iepirkuma piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
- 16.5.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000, 00 EUR (desmit tūkstoši *euro*, 00 centi), atbilst iepirkuma dokumentos minētajiem vai, ja piemērots Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, attiecīgajiem tā 48. pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.
- 16.6. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomainībai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma vispārīgo noteikumu 16.5.punktā minētie nosacījumi, šādos gadījumos:
 - 16.6.1. Līgumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē;
 - 16.6.2. Līgumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma dokumentos vai, ja piemērots Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, attiecīgajiem tā 48. pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.
- 16.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Būvprojekta izstrādātājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai.
- 16.8. Ja Līgums ir noslēgts iepirkuma rezultātā un iepirkumā tika vērtēta personāla kvalifikācija, šāda personāla saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek norādīts Pielikumā (Būvprojekta izstrādātāja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums). Būvprojekta izstrādātājs nodrošina šajā Pielikumā iekļautā personāla kvalifikācijas atbilstību visā Līguma darbības laikā, izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā (Pielikumā) iespējamās tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomainībai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajam personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas norādīts Pielikumā (Būvprojekta izstrādātāja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums).
- 16.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju vai kvalificētā personāla nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami apakšuzņēmēja vai kvalificētā personāla izvērtēšanai saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 16.punktu.

17. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 17.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru iestāšanos Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
- 17.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, pandēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neieklaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās.
- 17.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
- 17.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
- 17.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katram no Līdzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību.

18. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

- 18.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts gan no Pasūtītāja, gan no Būvprojekta izstrādātāja puses, un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību izpildei.
- 18.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Līguma speciālo noteikumu 3.punktā noteikto Būvprojektēšanas izpildes vai nodošanas termiņu par laika periodu, kas noteikts Līguma vispārīgo noteikumu 18.3. punktā, šādos gadījumos:
 - 18.2.1. ja valsts vai pašvaldības iestādes vai amatpersonas izdod administratīvo aktu, kas ir saistošs, veicot Būvprojektēšanu, un šāds administratīvais akts kavē termiņu ievērošanu;
 - 18.2.2. ja tiek pārsniegti normatīvajos aktos noteiktais termiņš valsts vai pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības vai inženiertīklu turētāja atbildes vai saskaņojuma sniegšanai, un bez tā nav iespējams turpināt Būvprojektēšanu;

- 18.2.3. ja Pasūtītājs ir apturējis Būvprojektēšanas izpildi, par to iepriekš rakstveidā paziņojot Būvprojekta izstrādātājam;
- 18.2.4. ja Būvprojektēšanas izpildi kavē trešo personu (tajā skaitā īpašnieku, valdītāju, inženiertīklu turētāju vai citu ar projektu saistītu personu) darbība vai bezdarbība, kas nav Būvprojekta izstrādātāja kontrolē, ar nosacījumu, ka:
 - 18.2.4.1. šādi apstākļi objektīvi kavē Būvprojektēšanas izpildi un bez to novēršanas nav iespējams turpināt darbus;
 - 18.2.4.2. Būvprojekta izstrādātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, informē Pasūtītāju, pievienojot kavējumu pamatojošus dokumentus;
 - 18.2.4.3. Būvprojektēšanas izpildes ietvaros attiecīgajā periodā nav iespējams veikt citus darbus;
 - 18.2.4.4. Pasūtītājs ir rakstveidā saskaņojis šādu termiņa pagarinājumu.
- 18.3. Līgumā norādītais Būvprojektēšanas izpildes vai nodošanas termiņš var tikt pagarināts:
 - 18.3.1. par laika periodu, kurā Pasūtītājs ir apturējis Būvprojektēšanu, bet ne ilgāk kā par 1 (vienu) mēnesi, ja Līdzēji nevienojas citādi;
 - 18.3.2. par laika periodu, kurā objektīvi nav iespējams turpināt Būvprojektēšanu Līguma vispārīgo noteikumu 18.2.1., 18.2.2. un 18.2.4. apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, bet ne ilgāk kā par 2 (diviem) mēnešiem, ja Līdzēji nevienojas citādi;
 - 18.3.3. tikai par faktisko kavējuma laiku, kas ir atbilstošiem iesniegtiem dokumentiem pamatots un Pasūtītāja saskaņots.
- 18.4. Termiņa pagarinājums netiek piemērots Līguma vispārīgo noteikumu 18.2. un 18.3. punktos noteiktajos gadījumos, ja kavējumu būtu bijis iespējams novērst ar saprātīgu un savlaicīgu Būvprojekta izstrādātāja rīcību.
- 18.5. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 18.6. Pasūtītājs, nosūtot Būvprojekta izstrādātājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja iestāties vismaz viens no šādiem gadījumiem:
 - 18.6.1. Būvprojekta izstrādātājs neievēro jebkuru no Līgumā (vai Pielikumā - Būvprojektēšanas laika grafikā) noteiktajiem Būvprojektēšanas (tās stadiju vai posmu) vai Pakalpojuma uzsākšanas un/vai izpildes (nodošanas) termiņiem, un ja Būvprojekta izstrādātāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) kalendāras dienas;
 - 18.6.2. Būvprojekta izstrādātājs Līgumā noteiktajā kārtībā nesniedz informāciju darbu vadības sistēmas KvikSTEPS izveidotajā *Projektēšanas gaita* pieteikumā par paveiktajiem darbiem bez attaisnojoša iemesla un ja Būvprojekta izstrādātāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) kalendāras dienas;
 - 18.6.3. Būvprojekta izstrādātājs nav novērsis defektus Līguma vispārīgo noteikumu 13.7. - 13.9. punktos noteiktajā kārtībā un termiņā;
 - 18.6.4. Būvprojekta izstrādātājs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvprojekta izstrādātājs šādu neizpildi nav novērsis 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
 - 18.6.5. valsts vai pašvaldības iestādes vai amatpersonas izdod administratīvo aktu, kas ir saistošs, veicot Būvprojektēšanu, un šāds administratīvais akts aptur Būvprojektēšanas (tās stadijas vai posma) izpildi;
 - 18.6.6. ja Būvprojekta izstrādātājs pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas nav saņēmis būvatļauju (ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un/vai nav iesniedzis apdrošināšanas līguma kopiju un izziņu Līguma vispārīgo noteikumu 10.3.punktā minētajā kārtībā vai noslēdzis normatīvajiem aktiem neatbilstošu apdrošināšanas līgumu vai pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas nav atjaunojis atbildības limitu iepriekšējā apmērā vai apdrošināšanas līgums zaudējis spēku;
 - 18.6.7. ja ir ierosināts Būvprojekta izstrādātāja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Būvprojekta izstrādātāja maksātnespējas process, apturēta Būvprojekta izstrādātāja saimnieciskā darbība vai Būvprojekta izstrādātājs tiek likvidēts;
 - 18.6.8. tiek konstatēts, ka Būvprojekta izstrādātājs, piedaloties iepirkumā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai;
 - 18.6.9. Būvprojekta izstrādātājs vai jebkurš no Būvprojekta izstrādātāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkurai personai saistībā ar Līgumu;
 - 18.6.10. Būvprojekta izstrādātājs vai jebkurš no Būvprojekta izstrādātāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo pretiesiskajā rīcībā saistībā ar šī Līguma izpildi;

- 18.6.11. tiek konstatēts, ka Būvprojekta izstrādātājs vai jebkurš no Būvprojekta izstrādātāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;
- 18.6.12. ja audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no Būvprojekta izstrādātāja puses saistībā ar Līguma izpildi;
- 18.6.13. Būvprojekta izstrādātājs savā profesionālajā darbībā ir pieļāvis tādu būtisku pārkāpumu, kura dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt Līgumu, vai Būvprojekta izstrādātājs, tā dalībnieks vai biedrs (ja Būvprojekta izstrādātājs ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu un tādējādi Pasūtītājs ir vienpusēji izbeidzis attiecīgo līgumu.
- 18.7. Pasūtītājs, nosūtot Būvprojekta izstrādātājam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, un šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība, ja iestāties vismaz viens no šādiem gadījumiem:
- 18.7.1. Būvprojekta izstrādātājam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvētiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Būvprojekta izstrādātāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvētiesīgajai personai vai prokūristam, ja Būvprojekta izstrādātājs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams;
- 18.7.2. Pasūtītājam pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem ir pamatotas aizdomas, ka Būvprojekta izstrādātāja kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Būvprojekta izstrādātāju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā maksājuma izpildei;
- 18.7.3. Būvprojekta izstrādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju par Būvprojekta izstrādātāja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem;
- 18.7.4. Pasūtītājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētajā kārtībā ir konstatējis, ka Būvprojekta izstrādātājs vai kāda šajā pantā norādītā persona atbilst vismaz vienam tur minētajam izslēgšanas iemeslam, un Būvprojekta izstrādātājs nav spējis nodrošināt uzticamības atjaunošanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
- 18.7.5. Būvprojekta izstrādātājs, tā valdes vai padomes loceklis, patiesā labuma guvējs, pārstāvētiesīgajai persona vai prokūrists, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Būvprojekta izstrādātāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedrs, tā valdes vai padomes loceklis, patiesā labuma guvējs, pārstāvētiesīgajai persona vai prokūrists, ja Būvprojekta izstrādātājs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējs neatbilst Līguma 14.25. punktā noteiktajām prasībām, vai arī tiek konstatēta atbilstība 14.18. punktā noteiktajām prasībām.
- 18.8. Būvprojekta izstrādātājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis Līguma summas apmaksu un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas. Šo punktu nepiemēro gadījumos, kad Būvprojekta izstrādātājam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 18.7.1.apakšpunktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams.
- 18.9. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Līguma vispārīgo noteikumu 18.6., 18.7. vai 18.8. punktos minētajos gadījumos, Būvprojekta izstrādātājs Līguma vispārīgo noteikumu 18.6. vai 18.7. punktā minētajos gadījumos, bet Pasūtītājs Līguma vispārīgo noteikumu 18.8.punktā minētajā gadījumā maksā otram Līdzējam līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktās (kopējās) summas. Šajā punktā Pasūtītājam noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, kad Būvprojekta izstrādātājam un/vai Līguma vispārīgo noteikumu 18.7.1.apakšpunktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams. Šajā punktā Būvprojekta izstrādātājam noteiktais līgumsods netiek aprēķināts Līguma vispārīgo noteikumu 18.7.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā.
- 18.10. Līguma izbeigšana Līguma vispārīgo noteikumu 18.6., 18.7. un 18.8. punktā noteiktajos gadījumos neatbrīvo vainīgo pusi no zaudējumu atlīdzības un līgumsoda samaksas.
- 18.11. Izbeidzot Līgumu vispārīgo noteikumu 18.5.-18.8. punktos noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvprojektēšanas darbu apjomu un to vērtību, ar nosacījumu, ka līdz Līguma izbeigšanai faktiski izpildītie darbi (Būvprojekts vai tā daļas) ir izmantojami (var tikt izmantoti). Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto Būvprojektēšanas darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā (ja izpildījies šajā punktā minētais nosacījums) Būvprojekta izstrādātājam par saskaņā ar Līguma noteikumiem

izpildītajiem Būvprojektēšanas darbiem atbilstoši sastādītajam aktam, atbilstoši Līgumam pievienotajai tāmei (Pielikums Nr.1). Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. Līdzēji savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

19. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

- 19.1. Nolūkā nodrošināt normatīvo aktu un Līguma nosacījumu izpildes iespējamību, tostarp informācijas apriti, ka arī lai izpildītu uz Līdzējiem attiecināmos juridiskos pienākumus un ievērotu Līdzēju legītīmās intereses, Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 2016/679) prasības.
- 19.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, datu subjektu informēšanu un citu no Vispārīgās datu aizsardzības regulas izrietošo prasību ievērošanu attiecībā uz personas datu izpaušanu otram Līdzējam. Līdzējs, kurš Līguma izpildes ietvaros iegūst fizisko personu datus, uzskatāms par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām.
- 19.3. Gadījumā, ja Līguma priekšmeta (Būvprojektēšanas) izpilde paredz, ka viens no Līdzējiem (apstrādātājs) apstrādā fizisko personu datus otrā Līdzēja (pārziņa) uzdevumā, šāda personu datu apstrāde notiek saskaņā ar noteikumiem "Fizisko personu datu apstrādes noteikumi", kas pievienojami Līgumam kā atsevišķs pielikums.

20. CITI NOTEIKUMI

- 20.1. Līdzēji vienojas, ka Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma summu un Līdzējus, izmantojama vienīgi Līgumā noteiktā uzdevuma izpildei un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējam informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Līdzēji apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir rupjš Līguma noteikumu pārkāpums, kas cietušajam Līdzējam dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.
- 20.2. Līdzējiem ir tiesības grozīt Līgumu. Grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādi grozījumi ar to parakstīšanas dienu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi nav jānoformē rakstveidā Līguma vispārīgo noteikumu 20.5.punktā noteiktajā gadījumā, kad par izmaiņām Līdzēji viens otram paziņo, nosūtot rakstveida paziņojumu.
- 20.3. Līguma dokumenti ir šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, iepirkuma nolikums un Būvprojekta izstrādātāja piedāvājums iepirkumam. Pretrunu gadījumā starp šiem dokumentiem Līdzēji vadās no Līguma noteikumiem. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā punktā minētajos dokumentos, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 20.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 20.5. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu (juridiskais statuss, atrašanās vieta u.c.) maiņu Līdzēji nekavējoties informē viens otru. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēju darbinieku pārstāvības tiesības, vai kādi Līgumā minētie Līdzēju rekvizīti, telefona numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja tiek mainīti Būvprojekta izstrādātāja (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu rekvizīti un tie atrodas ārpus Latvijas Republikas, Būvprojekta izstrādātāja pienākums ir kopā ar šādu paziņojumu iesniegt Pasūtītājam apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID EDS), ka šādi norēķinu rekvizīti ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēji. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz Līguma un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem. Līguma grozījumi šādā gadījumā netiek sagatavoti.

SPECIĀLIE FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

Pasūtītājs, turpmāk šajā pielikumā – Pārzinis, un Būvprojekta izstrādātājs, turpmāk šajā pielikumā – Apstrādātājs, turpmāk tekstā katrs atsevišķi – Līdzējs, vai attiecīgi, abi kopā – Līdzēji, nolūkā nodrošināt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – Regula, 28. panta 3. un 4. punktam, apņemas ievērot šos speciālos fizisko personu datu aizsardzības noteikumus (turpmāk – Noteikumi) par sekojošo:

1. Definīcijas

Personas datu, personas datu apstrādes, datu subjekta, pārziņa un apstrādātāja definīcijas ir līdzvērtīgas tām, kādas tās tiek izmantotas un kā tās tiek interpretētas, ievērojot Regulas prasības.

2. Apstrādes priekšmets

Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju), u.c. personas datu apstrāde.

3. Personas datu apstrādes mērķis un ilgums

3.1. Personas datu nodošanas un apstrādes mērķis:

3.1.1. Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) rakstiska brīdināšana būvdarbos, atbilstoši *Aizsargjoslu likuma* 35.panta otrajā daļā un *Enerģētikas likuma* 19.panta trešajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

3.1.2. Pārziņa klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju), u.c.) rakstiska informēšana un saskaņojumu iegūšana atbilstoši normatīvajiem aktiem, *Enerģētikas likuma* 19. panta 1.¹ un 1.² daļā noteiktajos gadījumos, kā arī būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju pirms tā nodošanas Pasūtītājam un/vai iesniegšanas Būvvaldē vai Būvniecības informācijas sistēmā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.

3.2. Personas dati tiek apstrādāti starp Pārziņi un Apstrādātāju noslēgtā Būvprojektēšanas līguma (turpmāk – Līgums) darbības laikā.

3.3. Personas dati tiek glabāti Līguma darbības laikā (t.sk. pēc Līgumā noteiktās būvprojektēšanas izpildes) un pēc Līguma termiņa beigām vēl trīs gadus, lai nodrošinātu kontroli un pieeju Pārzinim, lai pamatoti pierādītu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.

4. Datu subjektu kategorijas

4.1. Līguma ietvaros tiek apstrādāti sekojošo fizisko personu kategoriju dati:

4.1.1. Pasūtītāja klientu, zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju) personas dati;

4.1.2. Trešo personu dati, kurus iesniedz Līdzējs;

5. Personas datu veidi:

Līguma ietvaros tiks apstrādāti sekojošie personas datu veidi: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, deklarētā dzīves vietas adrese, objekta adrese, objekta nosaukums, skaitītāja (t.sk., viedā) sērijas numurs.

6. Personas datu apstrādes raksturs

6.1. Līgumā ietvaros Apstrādātājs veiks šādas darbības ar personas datiem:

6.1.1. personas datu saņemšana no Pārziņa;

6.1.2. personas datu apskate, apstrāde, labošana, pārbaude tiktāl, cik nepieciešams no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā, bet ne tikai paziņojumu par plānotu darbību sagatavošanai un nosūtīšanai Pasūtītāja klientiem un/vai zemes īpašniekiem (tiesiskiem valdītājiem);

6.1.3. personas datu nosūtīšana Pārzinim;

6.1.4. papildu informācijas pieprasīšana Pārzinim;

6.1.5. personas datu dzēšana pēc apstrādes nolūka sasniegšanas.

6.2. Apstrādātājs personas datu apstrādi veiks Apstrādātāja informācijas sistēmās.

6.3. Apstrādātājs, bez Pārziņa iepriekšējās rakstveida atļaujas, nav tiesīgs sniegt trešajām personām (izņemot tās trešās personas, kuras iegūst informāciju Līdzēja vārdā) jebkādu informāciju, kas satur šo Noteikumu 5.punktā norādītus datus, informāciju, kas saistīta ar Noteikumu 5.punktā norādītiem datiem, un jebkuru citu informāciju no Pārziņa sistēmām.

7. Tehniskie un organizatoriskie pasākumi personu datu aizsardzības nodrošināšanai

7.1. Apstrādātājs veic personu datu apstrādi tikai saskaņā ar Līgumā un tās pielikumu noteikumiem, Pārziņa rakstveida norādījumiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Regulas prasībām.

7.2. No Apstrādātāja puses veikt datu apstrādi ir tiesīgi tikai Apstrādātāja darbinieki, kurus Apstrādātājs pilnvaro veikt personas datu apstrādi. Apstrādātājs piešķir saviem darbiniekiem piekļuvi apstrādē esošajiem personas datiem tikai tiktāl, ciktāl tas ir objektīvi nepieciešams Līgumā īstenošanai, pārvaldībai un uzraudzībai.

7.3. Apstrādātājs nodrošina, ka Apstrādātāja pilnvarotie darbinieki, kuri tiek iesaistīti personas datu apstrādē, ir apņēmušies ievērot konfidencialitāti vai tiem ir noteikts attiecīgs tiesisks pienākums ievērot konfidencialitāti. Personu, kas veic datu apstrādi, pienākums ir neizpaust un neapstrādāt personas datus arī pēc tiesisko attiecību izbeigšanās.

7.4. Līdzēji ar personas datus saturošu informāciju apmainās Pārziņa IS vai droša savienojuma Web servisā un/vai droša savienojuma sFTP serverī.

- 7.5. Apstrādātājs, novērtējot personas datu apstrādes drošības līmeni, ievieš un īsteno tādus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kādi nepieciešami, ņemot vērā jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus, īstenošanas izmaksas, apstrādes raksturu, tvērumu, kontekstu un nolūkus, kā arī datu subjektiem radītos riskus.
- 7.6. Apstrādātājs nodrošina personas datu drošību, tajā skaitā aizsardzību pret drošības pārkāpumiem, un veic vismaz šādus tehniskus un organizatoriskus pasākumus:
 - 7.6.1. nodrošina personas datu apstrādes informācijas sistēmu un pakalpojumu nepārtrauktu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību, tai skaitā iespēju robežās nodrošina personas datu pseidonimizāciju un/vai šifrēšanu;
 - 7.6.2. nodrošina to vietu fizisko drošību, kurās apstrādā personas datus;
 - 7.6.3. gadījumā, ja ir noticis fizisks vai tehnisks negadījums, laicīgi nodrošina personu datu pieejamības un piekļuves atjaunošanu;
 - 7.6.4. veic regulāru tehnisko un organizatorisko pasākumu kopumu efektivitātes testēšanai, izvērtēšanai un novērtēšanai;
 - 7.6.5. veic pasākumus piekļuves kontroles īstenošanai, tai skaitā, bet ne tikai veic personas datu piekļuves un piekļuves mēģinājumu reģistrēšanu, piekļuves tiesību lomu nodalīšanu, veikto darbību reģistrēšanu un atsekošanu.

8. Apstrādātāja pienākumi un tiesības

- 8.1. Apstrādātājs dara Pārzinim pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai:
 - 8.1.1. apliecinātu, ka tiek pildīti šajos Noteikumos un Regulas 28.pantā paredzētie Apstrādātāja pienākumi un Regulas 32.pantā noteiktās apstrādes drošības prasības;
 - 8.1.2. ļautu Pārzinim vai Pārziņa pilnvarotajam revidentam veikt revīzijas, tostarp pārbaudes.
- 8.2. Apstrādātājs nodrošina, ka viņa tehniskie līdzekļi ļauj nekavējoties pēc paziņojuma no Pārziņa saņemšanas veikt nepieciešamās darbības, lai izpildītu šo Noteikumu 13. un 14.punktā noteiktos pienākumus.
- 8.3. Apstrādātājs nodrošina, ka viņa tehniskie līdzekļi ļauj veikt personas datu nodošanu un glabāšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pārziņa rakstveida norādījumiem un fizisko personu datu apstrādi regulējošo normatīvo aktu prasībām.
- 8.4. Apstrādātājs, saņemot datu subjekta pieprasījumu par Pārziņa veikto personas datu apstrādi vai pakalpojuma sniegšanu Līguma ietvaros, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā nodod saņemto pieprasījumu Pārzinim.
- 8.5. Apstrādātājs apņemas veikt personas datu apstrādi Latvijas Republikas, Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā. Ja ir nepieciešams apstrādāt personas datus ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, Apstrādātājs vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski informē Pārzinim, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi, šādi dodot Pārzinim iespēju pamatoti iebilst pret plānoto personas datu apstrādi.
- 8.6. Apstrādātājs, ņemot vērā apstrādes raksturu, palīdz Pārzinim atbildēt uz pieprasījumiem, kas saistīti ar Regulas III nodaļā paredzētajām datu subjektu tiesībām.
- 8.7. Apstrādātājam ir aizliegts pakalpojumu sniegšanas procesā iegūtos personas datus pārsūtīt vai citādi izplatīt un darīt pieejamu trešajām personām.

9. Pārziņa pienākumi un tiesības

- 9.1. Pārzinis nodrošina, ka Apstrādātājam tiek nodoti apstrādei tikai tādi personas dati, kuru apstrādei ir tiesisks pamats.
- 9.2. Pārzinis īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek apstrādāti tikai tādi personas dati, kas ir nepieciešami katram konkrētajam apstrādes nolūkam.

10. Rīcība datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā.

- 10.1. Personu datu aizsardzības pārkāpums ir jebkura veida neatļautā personu datu apstrāde, datu izpaušana, datu noplūde fiziskā vai tehniskā negadījuma rezultātā.
- 10.2. Apstrādātājs, tiklīdz tam kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums nekavējoši 1 (vienas) stundas laikā no pārkāpuma konstatēšanas brīža, paziņo par to Pārzinim, nosūtot Regulas 33.panta trešajā daļā noteikto informāciju par pārkāpumu (piemēram, bet ne tikai pārkāpuma būtība, notikšanas laiks, konstatēšanas laiks utt.) uz Pārziņa e-pastu: atbalsts@sadalestikls.lv un paziņojot telefoniski uz tel. Nr.67728888.

11. Citu apstrādātāju (apakšuzņēmēju) piesaiste

- 11.1. Apstrādātājs bez iepriekšējas konkrētas Pārziņa rakstveida atļaujas nepiesaista citu apstrādātāju (apakšuzņēmēju).
- 11.2. Piesaistot citu datu apstrādātāju (apakšuzņēmēju) datu apstrādei Apstrādātāja vārdā, Apstrādātājs nosaka citam apstrādātājam (apakšuzņēmējam) pienākumu ievērot visus šajos Noteikumos noteiktos datu aizsardzības noteikumu nosacījumus. Ja minētais cits apstrādātājs (apakšuzņēmējs) nepilda savus datu aizsardzības pienākumus, Apstrādātājs paliek pilnībā atbildīgs Pārzinim par šā cita apstrādātāja (apakšuzņēmēja) pienākumu izpildi.

12. Atbildība

12.1. Apstrādātājs ir atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts ar apstrādi, ja tas nav izpildījis šajos Noteikumos un/vai Regulā paredzētos pienākumus, kas konkrēti adresēti Apstrādātājam, vai ja Apstrādātājs ir rīkojies neatbilstīgi vai pretēji Pārziņa likumīgiem norādījumiem.

12.2. Ja Pārzinis par nodarīto kaitējumu pilnā apmērā ir izmaksājis kompensāciju vai samaksājis administratīvo sodu, Pārzinis ir tiesīgs no Apstrādātāja par nodarīto kaitējumu pieprasīt kompensācijas vai administratīvā soda izmaksu daļu, kas atbilst to atbildības apmēram saskaņā ar Noteikumu 12.1.punkta nosacījumiem.

13. Personas datu labošana vai apstrādes ierobežošana

13.1. Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu labošanu vai apstrādes ierobežošana, nekavējoties paziņo Apstrādātājam par nepieciešamību daļēji izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi un/vai veikt attiecīgus labojumus datu subjekta personas datos. Apstrādātājs, saņemot paziņojumu, nekavējoties izpilda paziņojumā noteikto.

14. Personas datu apstrādes izbeigšana

14.1. Apstrādātājs nav tiesīgs turpināt veikt personu datu apstrādi, tajā skaitā datu glabāšanu, pēc Līguma izbeigšanas vai pēc datu apstrādes, t.sk. glabāšanas mērķa sasniegšanas.

14.2. Pēc personas datu apstrādes pabeigšanas Apstrādātājs pēc Pārziņa pieprasījuma nodod Pārzinim atpakaļ un dzēš/iznīcina visus Apstrādātāja rīcībā esošos personu datus un to kopijas, kas ir Pārziņa nodoti un Apstrādātāja iegūti Līguma darbības laikā.

14.3. Apstrādātājs, saņemot no Pārziņa paziņojumu par datu subjekta personas datu apstrādes izbeigšanu, nekavējoties izbeidz konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi un visus iegūtos datu subjekta personas datus nodod Pārzinim un dzēš/iznīcina.

Kiberdrošības noteikumi**1. Pielikumā tiek lietoti šādi termini un saīsinājumi**

- 1.1. **Informācijas sistēma** (turpmāk tekstā – IS), organizēta sistēma, kas paredzēta informācijas resursu pārvaldībai un elektroniskajai apstrādei, izmantojot tehniskos resursus.
- 1.2. **Ievainojamība** — informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vai to pakalpojumu vājums, uzņēmība pret tehniskām problēmām vai nepilnība, kas var tikt izmantota kiberapdraudējumam.
- 1.3. **Kiberdrošības incidents** (turpmāk tekstā — kiberincidents) notikums, kas apdraud apstrādātus datus vai tādu pakalpojumu pieejamību, autentiskumu, integritāti vai konfidencialitāti, kurus piedāvā tīklu un informācijas sistēmas vai kuri pieejami ar tīklu un informācijas sistēmu starpniecību.
- 1.4. **Kiberdrošība** ir darbības, kas jāveic, lai aizsargātu tīklu un informācijas sistēmas, to lietotājus un citas personas, kuras skar kiberdraudi.
- 1.5. **Kiberdraudi** ir jebkādi iespējami apstākļi, notikums vai darbība, kas varētu radīt bojājumus vai traucējumus vai citādi negatīvi ietekmēt tīklu un informācijas sistēmas, to lietotājus un citas personas.

2. Droša saziņa un atbildību sadalījums

- 2.1. Pasūtītājs, līguma darbības laikā, nodrošina Būvprojekta izstrādātājam drošu un šifrētu datu pārraidi pie Pasūtītāja datu pārraides tīkla, Līdzējiem vienojoties par tehnoloģisko risinājumu.
- 2.2. Jebkāda informācijas apmaiņa, kas var ietekmēt Būvprojektēšanas un Pakalpojuma drošību, tiek veikta tikai ar šajā Līgumā norādītajām pilnvarotajām kontaktpersonām un izmantojot turpmāk minētos drošās saziņas kanālus, kas nodrošina informācijas konfidencialitāti, integritāti un pieejamību:
 - 2.2.1. Šifrēts e-pasts;
 - 2.2.2. Pasūtītāja noteikta ziņu apmaiņas (čats, tērzēšana) risinājums;
 - 2.2.3. Pasūtītāja noteikta pieteikumu apstrādes IS.
- 2.3. Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par to, ka darbības Pasūtītāja IS tiek veiktas tikai tādā apjomā, lai nodrošinātu Līguma priekšmeta izpildi.

3. Piekļuves tiesību kontrole un kontu pārvaldība

- 3.1. Pasūtītājs, Līguma darbības laikā, savstarpēji saskaņotiem Būvprojekta izstrādātāja pārstāvjiem Pasūtītāja IS izveido Lietotāja kontus uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāku par Līgumā noteikto Būvprojektēšanas un Pakalpojuma sniegšanas termiņu, nodrošinot Būvprojekta izstrādātājam pieeju Pasūtītāja valdījumā vai īpašumā esošai IS produkcijas, testa un/vai izstrādes videi.
- 3.2. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina šādus kiberdrošības kontroles pasākumus lietotāju kontu pārvaldībai:
 - 3.2.1. Sākotnējās Lietotāja paroles nomaiņu vietnē <https://parole.latvenergo.lv> ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc saņemšanas;
 - 3.2.2. Turpmākās paroles maiņu saskaņā ar IS paroles maiņas iestatījumiem un drošības paziņojumiem;
 - 3.2.3. IS autentifikācijas datu drošu glabāšanu, neizpaušanu un konfidencialitāti.
- 3.3. Ja Būvprojekta izstrādātāja darbinieks, kuram ir izveidots Lietotāja konts, pārtrauc darba attiecības un/vai saistības ar Būvprojekta izstrādātāju, Būvprojekta izstrādātājs nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.

4. Kiberdrošības atbilstība

- 4.1. Būvprojekta izstrādātājs pastāvīgi nodrošina Būvprojekta izstrādātāja īpašumā, valdījumā, lietošanā esošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus atbilstoši Latvijas Republikas Nacionālās kiberdrošības likumam un saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem, pielietojot drošu IS konfigurāciju ieviešanu, aizsardzību pret ļaunatūrām, tīkla drošības pārvaldību, savlaicīgu atjauninājumu un ievainojamību pārvaldību, kā arī atbilstošu fiziskās un vides drošības pasākumu nodrošināšanu. Minētās kontroles tiek uzturētas visu Būvprojektēšanas un Pakalpojuma sniegšanas laiku.
- 4.2. Būvprojekta izstrādātājs apņemas pielietot Pasūtītāja norādītu papildus kiberdrošības aizsardzības programmatūru un tās uzturēšanu Līguma saistību izpildes termiņā, ja tādu pieprasa uzstādīt Pasūtītājs. Programmatūras izmaksas sedz Pasūtītājs.
- 4.3. Būvprojekta izstrādātājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam iespēju pastāvīgi uzraudzīt Būvprojekta izstrādātājam nodotās informācijas, kiberdrošības pasākumu ievērošanu, pārbaudīt atbilstību spēkā esošajām kiberdrošības prasībām attiecībā uz informācijas apstrādi, pārvaldību, aizsardzību, kas uzticēta Būvprojekta izstrādātājam. Šim nolūkam Pasūtītājam ir tiesības veikt auditus — gan patstāvīgi, gan ar trešās personas starpniecību — Būvprojekta izstrādātāja telpās un jebkurā vietā, kur tiek sniegti Būvprojektēšana un Pakalpojumi, par to rakstiski paziņojot Būvprojekta izstrādātājam vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš.
- 4.4. Audita process ietver, bet neaprobežojas ar attiecīgās dokumentācijas, fizisko un tehnisko drošības pasākumu, programmatūras un IS konfigurāciju pārbaudi, kā arī jebkādas informācijas iegūšanu, kas nepieciešama, lai novērtētu atbilstību Līgumam un spēkā esošajām kiberdrošības prasībām.
- 4.5. Būvprojekta izstrādātājam ir pienākums sadarboties ar Pasūtītāju audita procesa veikšanas laikā.

5. Drošības apmācības un izpratne

- 5.1. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina, ka visas personas, kas iesaistītas Būvprojektēšanas un Pakalpojuma nodrošināšanā, ir iepazinušās un ievēro kiberdrošības prasības, kas noteikts Līgumā.

- 5.2. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina regulāras apmācības par kibernetikas labās prakses principiem, kibernetikas, konfidencialitātes informācijas aizsardzību un atbilstību piemērojamajām tiesiskajām un līgumiskajām prasībām kibernetikas jomā.

6. Kiberincidentu vadība

- 6.1. Būvprojekta izstrādātājs nekavējoties informē Pasūtītāju pa e-pastu palidzibas.dienests@latvenergo.lv vai tālruni +371 67728888 par jebkādu kiberincidentu, tostarp, bet ne tikai, drošības pārkāpumu, konstatētām ievainojamībām, apdraudējumiem vai citām aizdomīgām aktivitātēm, kas var ietekmēt Būvprojektēšanas un Pakalpojuma drošību, konfidencialitāti, integritāti vai pieejamību.
- 6.2. Kiberincidenta gadījumā Būvprojekta izstrādātājs sniedz detalizētu informāciju par kiberincidenta raksturu, apmēru un iespējamo ietekmi, kā arī par veiktajiem tūlītējiem aizsardzības pasākumiem tā seku mazināšanai.
- 6.3. Būvprojekta izstrādātājs sadarbojas ar Pasūtītāju kiberincidentu izmeklēšanā, sniedzot visu nepieciešamo atbalstu, tostarp piekļuvi attiecīgajiem auditācijas pierakstiem, personālam, lai veicinātu kiberincidenta atrisināšanu normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
- 6.4. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina, ka visi ar kiberincidentu saistītie auditācijas pieraksti, drošības notikumi tiek droši glabāti vismaz 18 (astoņpadsmit) mēnešus no kiberincidenta vai notikuma dienas.