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Prasības saistībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas  fonda finansējuma piesaisti 

 
Ja Līguma Vispārīgajos noteikumos vai Līguma Speciālo noteikumos, tajā skaitā Līguma Speciālo 

noteikumu pielikumos) rodas pretrunas saistībā ar normatīvo aktu Kohēzijas fonda (turpmāk - KF) 

ietvaros, tad šī Līguma pielikuma noteikumi ir noteicošie attiecībā pret iepriekš minētajiem Līguma 

noteikumiem un pielikumiem.    

 

Ja Līguma izpildē tiek piesaistīts KF finansējums, Līdzēji vienojas par sekojošiem papildu noteikumiem: 

1.1. Būvuzņēmējs/ Būvprojekta izstrādātājs/Uzņēmējs apņemas (Līguma pielikumā noteiktās prasības tiek piemērotas 

atkarībā no tā, vai Līdzējs ir Būvuzņēmējs/Uzņēmējs vai Būvprojekta izstrādātājs, vai attiecīgi kopā Būvuzņēmējs un 

Būvprojekta izstrādātājs):   

1.1.1.  Līguma saistību izpildē ievērot normatīvo aktu prasības, nodrošināt piekļuvi ar KF saistītajai informācijai 

normatīvajos aktos noteiktajām iestādēm un kompetentajām institūcijām, kā arī institūcijām, kas iesaistītas 

KF pārvaldībā atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un lēmumiem, tai skaitā Eiropas Komisijai 

(turpmāk tekstā – normatīvajos aktos noteiktajām iestādēm un kompetentajām institūcijām); 

1.1.2. nekavējoties informēt Eiropas Savienības institūcijas un kompetentās iestādes, ja pastāv ticams apgalvojums, 

sūdzība vai informācija attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar Līguma izpildi. Ar noziedzīgu 

nodarījumu šī punkta izpratnē tiek saprasti jebkuri turpmāk minētie  noziedzīgie nodarījumi, ciktāl un kā tie 

noteikti ar attiecīgajiem  normatīvajiem aktiem: krāpšana, korupcija (t.sk., bet ne tikai - kukuļdošana,  

kukuļņemšana, starpniecība kukuļošanā, komerciālā uzpirkšana, neatļauta labuma pieņemšana un tml.), 

izspiešana, aizliegtas vienošanās, bezdarbība (t.sk., neziņošana par noziedzīgu nodarījumu), noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma finansēšana); 

1.1.3. nodrošināt Eiropas Savienība institūcijām un kompetentajām iestādēm iespēju saistībā ar uzsāktu lietu par 

noziedzīgu nodarījumu, revidēt Būvuzņēmēja/ Būvprojekta izstrādātāja sadarbības partnerus, 

līgumslēdzējus, to apakšuzņēmēju  grāmatvedības un uzskaites ierakstus saistībā ar Līguma izpildi, un 

izgatavot dokumentu kopijas, ciktāl tas pieļaujams atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

1.1.4. sagatavot Būvlaukumu un sagatavoties Būvdarbiem, t.sk., izgatavot un uzstādīt Būvlaukumā/Objektā 

informatīvo būvtāfeli/es atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī KF izvirzītajām publicitātes prasībām, 

iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Būvlaukumā/ Objektā izvietot informatīvas 

plāksnes par Eiropas Savienības finansējuma piesaisti atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem;  

1.1.5. nodrošināt Pasūtītājam, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām iestādēm un kompetentajām institūcijām, 

veicot pārbaudes vai auditus saistībā ar KF piešķirto finansējumu, iespēju piekļūt bez maksas ar Līgumu 

saistītās tehniskās dokumentācijas, dažādiem mērījumu un analīžu rezultātiem vai citas informācijas, kas 

saistīta ar Būvdarbiem/Darbiem būvlaukumā /Objektā un Būvdarbu/Darbu izpildi, kā arī pēc augstāk minēto 

personu pieprasījuma izsniegt prasīto informāciju, tajā skaitā elektroniskā formātā Pasūtītāja vai  minēto 

iestāžu un institūciju noteiktajā termiņā; 

1.1.6. pēc normatīvajos aktos noteikto iestāžu un kompetento institūciju pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras citas 

iestādes, kuru iepriekš minētās institūcijas pilnvarojušas veikt Būvdarbu/Būvprojektēšanas/Darbu auditu vai 

pārbaudi, pieprasījuma, Būvuzņēmējs/ Būvprojekta izstrādātājs/Uzņēmējs bez maksas sniedz jebkuru 

detalizētu informāciju un dokumentāciju attiecībā uz Būvdarbiem /Būvprojektēšanu/Darbu izpildi, to 

izpildes procesu, personālu, tai skaitā informāciju elektroniskā formātā, kā arī nodrošina  šajā punktā minēto 

institūciju personālam vai jebkurai to pilnvarotai fiziskai vai juridiskai personai brīvu pieeju Būvlaukumam 

vai citām teritorijām, kurās notiek Būvdarbi.  Pēc pieprasījuma visa ar Būvdarbu/Būvprojektēšanas/Darbu 

īstenošanu saistītā dokumentācija jāuzrāda Būvdarbu/ Objekta īstenošanas vietā, kā arī jānodrošina par 

Būvdarbu/Būvprojektēšanas/Darbu īstenošanu atbildīgo personu un iesaistīto personu piedalīšanos pārbaudē; 

1.1.7. nodrošināt, noteikto pienākumu izpildi saistībā ar Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma administrēšanu 

un kontroli, kā arī atbilstību Eiropas Savienības finansējuma KF ietvaros izvirzītajām publicitātes prasībām 

(Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļvietnē publicētajās ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas 

perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas par KF simbolikas lietošanas 

noteikumiem), tajā skaitā par korektu KF simbolikas atveidošanu un lietošanu visos ar Līguma īstenošanu 

saistītajos komunikācijas materiālos, tostarp uz fiziskās komunikācijas objektiem.  Šī prasība attiecas arī uz 

Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju; 
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1.1.8. novērst Pasūtītāja vai jebkuras citas iestādes, kuru iepriekš minētās institūcijas pilnvarojušas veikt Būvdarbu 

/Būvprojektēšanas/Darbu auditu vai pārbaudi, norādītās nepilnības. 

1.1.9. nodrošināt Pasūtītājam, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām iestādēm un kompetentajām institūcijām, 

veicot pārbaudes vai auditus saistībā ar KF ietvaros piešķirto finansējumu, iespēju piekļūt bez maksas ar 

Līgumu un iepirkumu saistītās dokumentācijas, tajā skaitā tehniskajām specifikācijām, vai citas informācijas, 

kas saistīta ar Līguma izpildi, kā arī pēc iepriekš minēto personu pieprasījuma izsniegt prasīto informāciju, 

tajā skaitā elektroniskā formātā Pasūtītāja vai šo iestāžu un institūciju pieprasītājā termiņā; 

1.1.10. uzturēt grāmatvedības ierakstus un uzskaiti par visām finanšu transakcijām un izdevumiem saistībā ar 

Līguma izpildi, saglabāt ar Līguma izpildi saistīto, tā rīcībā esošo dokumentu oriģinālus, it īpaši 

grāmatvedības un nodokļu uzskaites dokumentus, tajā skaitā elektronisko dokumentu oriģinālus, Līguma 

darbības laikā un 5 (piecus) gadus pēc KF projekta īstenošanas termiņa beigām. Ja šajā punktā noteiktajā 

termiņa izbeigšanās dienā turpinās audits, pārsūdzības process, tiesvedība, tiek iesniegts pieteikums tiesā, vai 

tiek veikti citi pārbaudes pasākumi saistībā ar KF piešķirto finansējumu, tad Būvuzņēmējam/Būvprojekta 

izstrādātājam/Uzņēmējam ir pienākums saglabāt dokumentus līdz iepriekš minēto auditu, tiesas procesu vai 

citu pārbaudes pasākumu noslēgumam; 

1.1.11. gadījumos, kad Pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju Būvuzņēmējam/ Būvprojekta izstrādātājam/Uzņēmējam 

izmantot informāciju par Līgumu konferencēs, semināros, publikācijās vai norādīt citos dokumentos, 

Būvuzņēmējam / Būvprojekta izstrādātājam/Uzņēmējam pienākums ir nodrošināt, lai šajos dokumentos vai 

komunikācijā tiktu ietverta atbilstoši KF dokumentācijas prasībām noformēta norāde, ka darbu izpildei ir 

piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Par šādu dokumentu un komunikācijas saturu vienmēr un jebkurā 

gadījumā atbild Būvuzņēmējam/Būvprojekta izstrādātājs/Uzņēmējs. Normatīvajos aktos noteiktās iestādes 

un kompetentās institūcijas atbild tikai gadījumos, ja ir iepriekš sniegušas savu piekrišanu; 

1.1.12. Būvuzņēmējs/ Būvprojekta izstrādātājs/Uzņēmējs atsakās no jebkādām tiesībām un/vai prasījumiem, un/vai 

pretenzijām pret Eiropas normatīvajos aktos noteiktajām iestādēm un kompetentajām institūcijām saistībā ar 

Līguma izpildi kopumā un nodrošina šāda noteikuma ietveršanu līgumos ar apakšuzņēmējiem. 

1.1.13. Būvuzņēmējs/ Būvprojekta izstrādātājs/Uzņēmējs nodrošina, ka noteiktie pienākumi saistībā ar Eiropas 

Savienības piešķirtā finansējuma administrēšanu un kontroli, kā arī atbilstību KF ietvaros izvirzītajām 

publicitātes prasībām, attiecas arī uz Būvuzņēmēja/ Būvprojekta izstrādātāja/Uzņēmēja piesaistīto 

apakšuzņēmēju. 

1.1.14. Līdzēji vienojas, ka šajā Līgumā noteiktā konfidencialitātes klauzula par Līguma informācijas pielietošanu 

netiek piemērota, ja informāciju pieprasa normatīvajos aktos noteiktās iestādes un kompetentās institūcijas 

saistībā ar Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma administrēšanu vai kontroli.  

1.1.15. Līdzēji apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos 

fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad to pieprasa normatīvajos aktos noteiktās iestādes un 

kompetentās institūcijas saistībā ar Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma administrēšanu un kontroli. 

1.1.16. nodrošināt, ka šajā pielikumā noteiktās prasības ir iekļautas arī līgumos, ko Būvuzņēmējs/ Būvprojekta 

izstrādātājs/Uzņēmējs slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. 

1.1.17. Būvuzņēmējs/ Būvprojekta izstrādātājs/Uzņēmējs pieņemšanas nodošanas aktos un rēķinos norāda atsauci 

uz KF projektu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Būvuzņēmējs/ Būvprojekta izstrādātājs/Uzņēmējs 

atsevišķi nodala pieņemšanas nodošanas aktus un rēķinus par aktivitātēm, kas tiek īstenotas KF projekta 

ietvaros no citām aktivitātēm, ja tādas paredzētas. 

 

1.2. Pasūtītāja tiesības: 

1.2.1. Līguma ietvaros KF maksājumu un izmaksu dokumentus noformēt atsevišķi, izdarot norādi par KF. 

1.2.2. Konstatējot Būvuzņēmēja/ Būvprojekta izstrādātāja/Uzņēmēja (tajā skaitā tā valdes vai padomes locekļa, 

patiesā labuma guvēja, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūrista, vai personas, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

Būvuzņēmēju/ Būvprojekta izstrādātāju/Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības 

biedra, ja Būvuzņēmējs/ Būvprojekta izstrādātājs/Uzņēmējs ir personālsabiedrība) tiesību aktu pārkāpumus  

vai ir aizdomas par to, ka izdarījis tiesību aktu pārkāpumus (krāpšanu, sniedzis nepatiesu informāciju, nav 

sniedzis nepieciešamo informāciju, pārkāpis ētikas principus, u.tml.), kuriem ir būtiska ietekme uz 

finansējumu un/vai konstatēta Līguma saistību neizpildīšana, tajā skaitā nav ievēroti Līguma un tajā skaitā 

šī pielikuma noteikumi no Būvuzņēmēja/ Būvprojekta izstrādātāja/Uzņēmēju puses Būvuzņēmēja/ 

Būvprojekta izstrādātāja/ Uzņēmēja vainas dēļ (tajā skaitā kavēti Līgumā noteiktie izpildes termiņi),  

Pasūtītājs ir tiesīgs piedzīt no Būvuzņēmēja/ Būvprojekta izstrādātāja/ Uzņēmēja zaudējumu atlīdzību, lai 

kompensētu Eiropas Savienības institūcijām nodarīto jebkuru kaitējumu, tai skaitā atrauto peļņu un 

procentus no dienas, kad zaudējumi radušies, līdz dienai, kad samaksāta zaudējumu atlīdzība. Pasūtītājam 

ir tiesības šādus zaudējumus bezstrīdus kārtībā ieturēt no kvalifikācijas sistēmas “Būvdarbi un 

pakalpojumi” ietvaros iesniegtā kvalifikācijas nodrošinājuma, ja Būvuzņēmējs/ Būvprojekta izstrādātājs/ 

Uzņēmējs ir iekļauts šajā reģistrā. 
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1.2.3. Pasūtītam ir tiesības vienpusējā kārtā bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt (tajā skaitā izteikt jaunā redakcijā) 

šajā pielikumā atrunātos noteikumus, ja mainās normatīvo aktu regulējums, atbilstoši spēkā esošajam 

normatīvo aktu regulējumam. Par veiktajiem grozījumiem Pasūtītājs  informē Būvuzņēmēju/ Būvprojekta 

izstrādātāju/ Uzņēmēju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot paziņojumu par grozījumiem ar jaunu 

Līguma pielikumu uz Līguma rekvizītos norādīto adresi un e-pastu. Pasūtītāja paziņojums par grozījumiem 

ar jaunu Līguma pielikumu ir pievienojams Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

1.3. Nosacījumi, kas tieši nav atrunāti šajā Līguma pielikumā, tiek risināti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

1.4. Ja viens vai vairāki šī Līguma pielikuma noteikumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem, 

tas nekādā veidā neierobežo un neietekmē pārējo šī Līguma pielikuma noteikumu spēkā esamību, likumību 

vai izpildi. Šādā gadījumā Līdzēji apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanu 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

 


