

AS "Sadales tīkls" (reģ. 40003857687)
**Atklāts konkurss " Fasāžu un jumtu atjaunošana AS "Sadales tīkls" ēkām Valmierā, Limbažos,
Bauskā, Jelgavā un Liepājā"**
(Identifikācijas Nr. ST 2024/6 ANM)

ZIŅOJUMS
Rīgā

- Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:**
AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, Rīga (LATVIJA), LV-1160.
Iepirkuma identifikācijas numurs: Id.Nr. ST 2024/6 ANM.
Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
Iepirkuma līguma priekšmets: Fasāžu un jumtu atjaunošana AS "Sadales tīkls" ēkām Valmierā, Limbažos, Bauskā, Jelgavā un Liepājā (CPV kods: 45000000-7; Papildus kods: 45443000-4 - Fasādes darbi; turpmāk tekstā "Būvdarbi").
Atklāta konkursa priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) iepirkuma daļās:
Iepirkuma daļa Nr.1: Administratīvās ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 12B, Valmierā;
Iepirkuma daļa Nr.2: Administratīvās ēkas ar garāžām fasādes atjaunošana, "Elektriķi", Limbažu pagasts, Limbažu novads;
Iepirkuma daļa Nr.3: Biroju ēkas, mehāniskās darbnīcas, garāžas un katlu mājas fasādes atjaunošana, Mežotnes iela 24, Bauska;
Iepirkuma daļa Nr.4: Transporta dienesta ēkas fasādes atjaunošana Elektriķu ielā 10, Jelgavā;
Iepirkuma daļa Nr.5: Administratīvās ēkas fasādes un jumta atjaunošana, Cukura iela 7, Liepāja.
- Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:**
Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 19.04.2024 (Paziņojuma publikācijas numurs 233130-2024); grozījumi: 13.05.2024. (Paziņojuma publikācijas numurs: 279361-2024); grozījumi 29.05.2024. (Paziņojuma publikācijas numurs: 316541-2024); grozījumi: 06.06.2024. (Paziņojuma publikācijas numurs: 333694-2024).
Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā- sākotnējais 19.04.2024., grozījumi:12.05.2024., grozījumi: 29.05.2024., grozījumi: 06.06.2024.
Periodiskais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī- 20.02.2024.
Periodiskais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā – 22.02.2024.
- Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji, iepirkuma komisijas sekretārs un pieaicinātie eksperti:**
Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz 2024.gada 8.februāra rīkojumu Nr. 31 un tā 2024.gada 26. septembra grozījumiem Nr. 223, sastāvs: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Edgars Miezītis (veic arī iepirkuma komisijas sekretāra funkcijas, no 08.02.2024. – 30.09.2024., Egita Dzalbe no 01.10.2024. -), iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks Dāvis Kalniņš (08.02.2024. – 18.04.2024.), iepirkuma komisijas locekļi: Aldis Jēkabsons, Valters Viķis, Alise Kaluga, Marija Sališa.
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja tāds veikts: nav attiecināms.**
- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:** 25.06.2024. plkst. 10:00.

6. **Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN:**

Daļa Nr. 1 - Administratīvās ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 12B, Valmierā:

| Pretendents | Finanšu piedāvājums |
|------------------------|----------------------------|
| "AB VIDZEMES NAMI" SIA | EUR 482 583.10 |
| "EKERS" SIA | EUR 420 800.00 |
| "R.K.C.F. RENESANSE" | EUR 557 060.92 |
| "RIKO" SIA | EUR 501 924.17 |
| "SANART" SIA | EUR 437 678.44 |
| "Warss+" SIA | EUR 539 232.28 |
| SIA "Kvartāls" | EUR 461 665.92 |

Daļa Nr. 2 - Administratīvās ēkas ar garāžām fasādes atjaunošana, "Elektriķi", Limbažu pagasts, Limbažu novads:

| Pretendents | Finanšu piedāvājums |
|------------------------|----------------------------|
| "AB VIDZEMES NAMI" SIA | EUR 482 583.1 |
| "ACCENT BŪVE" SIA | EUR 154 300.0 |
| "EKERS" SIA | EUR 151 556.0 |
| "METĀLA ALIANSE" SIA | EUR 162 080.44 |
| "MP Agency" SIA | EUR 146 883.53 |
| "NOBE" SIA | EUR 187 917.26 |
| "SANART" SIA | EUR 149 297.27 |
| "Warss+" SIA | EUR 167 367.97 |
| SIA "Kvartāls" | EUR 179 443.07 |

Daļa Nr. 3 - Biroju ēkas, mehāniskās darbnīcas, garāžas un katlu mājas fasādes atjaunošana, Mežotnes iela 24, Bauska:

| Pretendents | Finanšu piedāvājums |
|---|----------------------------|
| "MP Agency" SIA | EUR 238 114.75 |
| "RIKO" SIA | EUR 264 518.93 |
| "Working Group" SIA | EUR 275 234.04 |
| SIA "MRG Ceļi" | EUR 244 664.09 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKP Būve" | EUR 260 487.59 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pella" | EUR 243 174.71 |

Daļa Nr. 4 - Transporta dienesta ēkas fasādes atjaunošana Elektrības ielā 10, Jelgavā:

| Pretendents | Finanšu piedāvājums |
|---|----------------------------|
| "AB VIDZEMES NAMI" SIA | EUR 45 488.88 |
| "Latbūvnieks" SIA | EUR 439 502.79 |
| "MP Agency" SIA | EUR 384 929.58 |
| "RIKO" SIA | EUR 411 526.71 |
| "RST Company" SIA | EUR 547 744.57 |
| "Tools Vendor" SIA | EUR 410 999.72 |
| "Working Group" SIA | EUR 478 101.66 |
| SIA "MRG Ceļi" | EUR 373 837.83 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKP Būve" | EUR 455 207.59 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pella" | EUR 372 103.16 |

Daļa Nr. 5 - Administratīvās ēkas fasādes un jumta atjaunošana, Cukura iela 7, Liepāja

| Pretendents | Finanšu piedāvājums |
|------------------------|----------------------------|
| "Būvkompanija MBR" SIA | EUR 362 642.92 |

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

Piedāvājumu atvēršanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv). Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks: 25.06.2024. plkst. 14.00.

8. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijs:

Saskaņā ar nolikuma 10.1.1. punktu, piedāvājuma izvēles kritērijs : nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko piedāvāto piedāvājuma cenu katrā Daļā atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 57. panta ceturtajai daļai, kas nosaka, ka pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu, ja sagatavotā tehniskā specifikācija (tehniskais uzdevums) ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

9. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

Iepirkuma daļa Nr. 1

Saskaņā ar pieņemto lēmumu par uzvarētāju 1.iepirkuma daļā " Administratīvās ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 12B, Valmierā" atzīts un līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas – SIA "EKERS" (nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums, zemākā cena) par kopējo summu līdz 420 800.00 (četri simti divdesmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) EUR bez PVN ar būvdarbu izpildes termiņu 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Iepirkuma daļa Nr. 2

Saskaņā ar pieņemto lēmumu par uzvarētāju 2.iepirkuma daļā "Administratīvās ēkas ar garāžām fasādes atjaunošana, "Elektriķi", Limbažu pagasts, Limbažu novads" atzīts un līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas – SIA "MP Agency" (nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums, zemākā cena) par kopējo summu līdz 146 883.53 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs euro un 53 centi) EUR bez PVN ar būvdarbu izpildes termiņu 140 (viens simts četrdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Iepirkuma daļa Nr. 3

Saskaņā ar pieņemto lēmumu par uzvarētāju 3.iepirkuma daļā "Biroju ēkas, mehāniskās darbnīcas, garāžas un katlu mājas fasādes atjaunošana, Mežotnes iela 24, Bauska" atzīts un līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas – SIA "MP Agency" (nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums, zemākā cena) par kopējo summu līdz 238 114.75 EUR (divi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts četrpadsmit euro un 75 centi) EUR bez PVN ar būvdarbu izpildes termiņu 140 (viens simts četrdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Iepirkuma daļa Nr. 4

Saskaņā ar pieņemto lēmumu par uzvarētāju 4.iepirkuma daļā "Transporta dienesta ēkas fasādes atjaunošana Elektriķu ielā 10, Jelgavā" atzīts un līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas – SIA "Latbūvnieks" (nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums, zemākā cena) par kopējo summu līdz 439 502.79 EUR (četri simti trīsdesmit deviņi tūkstoši pieci simti divi euro un 79 centi) EUR bez PVN ar būvdarbu izpildes termiņu 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Iepirkuma daļa Nr. 5

Tā kā Daļā Nr.5 "Administratīvās ēkas fasādes un jumta atjaunošana, Cukura iela 7, Liepāja" tika saņemts tikai viens piedāvājums, kas nav atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija nolēmj izbeigt Daļu Nr.5, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 233.4.punktu.

10. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi:

Nav attiecināms.

11. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:

| Pretendents | Konstatētais | Noraidāms saskaņā ar Nolikuma Speciālo noteikumu punktiem |
|------------------------|---|---|
| "AB VIDZEMES NAMI" SIA | Piedāvājums tālāk netiek vērtēts, jo pēc iepirkuma laikā veiktajiem precizējumiem/grozījumiem galveno pielietojamo materiālu saraksta 3. pozīcijā Pretendents nav norādījis atbilstošas materiāla tehniskās īpašības | 8.1.4. punkts |
| "SANART" SIA | Piedāvājums tālāk netiek vērtēts, jo pēc iepirkuma laikā veiktajiem precizējumiem: - galveno pielietojamo materiālu saraksta 3. pozīcijā nav norādīts atbilstošs materiāls (norādīts Linio 10 bet jābūt Linio 15); - lokālās tāmes pozīcijā Nr. 4.5 un 4.13 ir norādīts neatbilstošs materiāls; - lokālās tāmes pozīcijā Nr. 8.13 ir norādīts nepareizs apjoms (19 gb, bet jābūt 22 gb.) | 8.1.4.punkts |
| "Warss+" SIA | Piedāvājums tālāk netiek vērtēts, jo pēc iepirkuma laikā veiktajiem precizējumiem/grozījumiem galveno pielietojamo materiālu saraksta 3. pozīcijā nav norādīts atbilstošs materiāls (norādīts Linio 10 bet jābūt Linio 15) | 8.1.4.punkts |

| Daļā Nr.2 - Administratīvās ēkas ar garāžām fasādes atjaunošana, "Elektriķi", Limbažu pagasts, Limbažu novads | | |
|---|--|--|
| Pretendents | Konstatētais | Noraidāms saskaņā ar Nolikuma punktiem |
| "Nobe" SIA | Tāmes sagatavojis/pārbaudījis sertificēts būvspeciālists ar sertifikātu ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Atbilstoši noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 9. punktam, tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Sakarā ar iepriekš norādīto tāmes ir sagatavojis/pārbaudījis būvspeciālists ar neatbilstošu sertifikātu (ir jābūt būvspeciālistam ar sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā) | 8.1.4.punkts |

| Daļā Nr.3 - Biroju ēkas, mehāniskās darbnīcas, garāžas un katlu mājas fasādes atjaunošana, Mežotnes iela 24, Bauska | | |
|---|---|--|
| Pretendents | Konstatētais | Noraidāms saskaņā ar Nolikuma punktiem |
| "Riko" SIA | Galveno pielietojamo materiālu, būvizstrādājumu saraksts siltināšanai ir iesniegts par Valmieras objektu (par iepirkuma daļu Nr. 1) nevis Bauskas objektu (par iepirkuma daļu Nr. 3) | 8.1.4.punkts |
| SIA "MRG Ceļi" | Lokālās tāmes Nr. 3.4 pozīcijā Nr. 20 ir norādīts neatbilstošs apjoms (norādīts 4 gb, bet jābūt 12 gb.). Iepirkuma laikā šajā pozīcijā tika veikti precizējumi/grozījumi (tika mainīts apjoms no 4 gb uz 12 gb) | 8.1.4.punkts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKP Būve" | Lokālās tāmes Nr. 3.4 pozīcijā Nr. 20 ir norādīts neatbilstošs apjoms (norādīts 4 gb, bet jābūt 12 gb.). Iepirkuma laikā šajā pozīcijā tika veikti precizējumi/grozījumi (tika mainīts apjoms no 4 gb uz 12 gb) | 8.1.4.punkts |

| Daļā Nr.4 - Transporta dienesta ēkas fasādes atjaunošana Elektrības ielā 10, Jelgavā | | |
|---|--|---|
| Pretendents | Konstatētais | Noraidāms saskaņā ar Nolikuma punktiem |
| "AB VIDZEMES NAMI" SIA | Nav iesniegts finanšu piedāvājums | 8.1.4. un 8.1.5.punkts |
| "MP Agency" SIA | Piedāvājums tālāk netiek vērtēts, jo pēc iepirkuma laikā veiktajiem precizējumiem galveno pielietojamo materiālu saraksta 2. pozīcijā ir norādīts neatbilstošs materiāls (norādīts Paroc Linio 10, bet jābūt Paroc Linio 15); - Lokālās tāmes Nr. 1.1 pozīcijām Nr. 1.73 līdz 1.77 nav norādītas izmaksas | 8.1.4. un 8.1.5.punkts |
| "Riko" SIA | Galveno pielietojamo materiālu, būvizstrādājumu saraksts siltināšanai ir iesniegts par Valmieras objektu (par iepirkuma daļu Nr. 1) nevis Jelgavas objektu (par iepirkuma daļu Nr. 4) | 8.1.4.punkts |
| "RST Company" SIA | Piedāvājums tālāk netiek vērtēts, jo pēc iepirkuma laikā veiktajiem precizējumiem galveno pielietojamo materiālu saraksta 2. pozīcijā ir norādīts neatbilstošs materiāls (norādīts Paroc Linio 10, bet jābūt Paroc Linio 15); - Lokālajā tāmē Nr. 1.4 pozīcijās Nr. 4.16 un 4.29 norādīti neatbilstoši materiāli | 8.1.4.punkts |
| "Tools Vendor" SIA | Pretendents pēc skaidrojumu pieprasījuma, atsauc savu piedāvājumu | 8.1.7.punkts |
| "Working Group" SIA | Galveno pielietojamo materiālu, būvizstrādājumu saraksts siltināšanai ir iesniegts par Bauskas objektu (par iepirkuma daļu Nr. 3) nevis Jelgavas objektu (par iepirkuma daļu Nr. 4) | 8.1.4.punkts |
| SIA "MRG Ceļi" | -Piedāvājums tālāk netiek vērtēts, jo pēc iepirkuma laikā veiktajiem precizējumiem galveno pielietojamo materiālu saraksta 2. pozīcijā ir norādīts neatbilstošs materiāls (norādīts Paroc Linio 10, bet jābūt Paroc Linio 15); - Lokālajā tāmē Nr. 1.4 pozīcijās Nr. 4.16 un 4.29 norādīti neatbilstoši materiāli | 8.1.4.punkts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKP Būve" | - Galveno pielietojamo materiālu, būvizstrādājumu saraksts siltināšanai ir iesniegts par Bauskas objektu (par iepirkuma daļu Nr. 3) nevis Jelgavas objektu (par iepirkuma daļu Nr. 4). - Pēc iepirkuma laikā veiktajiem precizējumiem lokālās tāmes Nr. 1.4 pozīcijās Nr. 4.16 un 4.29 ir norādīti neatbilstoši materiāli | 8.1.4.punkts |
| Pilnsabiedrība "PN3 Būve"(SIA "Pella") | Piedāvājums tālāk netiek vērtēts, jo pēc iepirkuma laikā veiktajiem precizējumiem galveno pielietojamo materiālu saraksta 2. pozīcijā ir norādīts neatbilstošs materiāls (norādīts Paroc Linio 10, bet jābūt Paroc Linio 15) | 8.1.4.punkts |

| Daļā Nr.5 - Administratīvās ēkas fasādes un jumta atjaunošana, Cukura iela 7, Liepāja | | |
|--|--|---|
| Pretendents | Konstatētais | Noraidāms saskaņā ar Nolikuma punktiem |
| "Būvkompanija MBR" SIA | - Lokālās tāmes Nr. 2.2 pozīcijā Nr. 2.03 noapaļots apjoms no 15.8 uz 16.0 m3. Tas pats izdarīts arī pozīcijās Nr. 2.07, 2.10, 2.11, 2.13-2.15, 2.17, 2.18 utt. Arī citās atsevišķās vietās apjoms noapaļots no diviem cipariem aiz komata uz vienu ciparu aiz komata. - Lokālās tāmes Nr. 2.2 pozīcijā 2.20, 2.23 izdzēsts apjoms. | 8.1.4. un 8.1.5.punkts |

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums:

Ar sarkanu - noraidāms

Ar sarkanu treknrakstā iekrāsots - lētākais konkrētajā daļā, bet noraidāms

Melns - atbilstošs

Melns treknrakstā iekrāsots - atbilstošs zemākās cenas piedāvājums konkrētajā daļā

| | <i>Administratīvās ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 12B, Valmierā</i> | <i>Administratīvās ēkas ar garāžām fasādes atjaunošana, "Elektriķi", Limbažu novads</i> | <i>Biroju ēkas, mehāniskās darbnīcas, garāžas un katlu mājas fasādes atjaunošana, Mežotnes iela 24, Bauska</i> | <i>Transporta dienesta ēkas fasādes atjaunošana Elektrības ielā 10, Jelgavā</i> | <i>Administratīvās ēkas fasādes un jumta atjaunošana, Cukura iela 7, Liepāja</i> |
|---|--|---|--|---|--|
| Būvkomersants | Daļa 1 | Daļa 2 | Daļa 3 | Daļa 4 | Daļa 5 |
| "AB VIDZEMES NAMI" SIA | 482 583.10 | 154 956.46 | | 45 488.88 | |
| "ACCENT BŪVE" SIA | | 154 300.00 | | | |
| "Būvkompanija MBR" SIA | | | | | 362 642.92 |
| "EKERS" SIA | 420 800.00 | 151 556.00 | | | |
| "Latbūvnieks" SIA | | | | 439 502.79 | |
| "METĀLA ALIANSE" SIA | | 162 080.44 | | | |
| "MP Agency" SIA | | 146 883.53 | 238 114.75 | 384 929.58 | |
| "NOBE" SIA | | 187 917.26 | | | |
| "R.K.C.F. RENESANSE" | 557 060.92 | | | | |
| "RIKO" SIA | 501 924.17 | | 264 518.93 | 411 526.71 | |
| "RST Company" SIA | | | | 547 744.57 | |
| "SANART" SIA | 437 678.44 | 149 297.27 | | | |
| "Tools Vendor" SIA | | | | 410 999.72 | |
| "Warss+" SIA | 539 232.28 | 167 367.97 | | | |
| "Working Group" SIA | | | 275 324.04 | 478 101.66 | |
| SIA "Kvartāls" | 461 665.92 | 179 443.07 | | | |
| SIA "MRG Ceļi" | | | 244 664.09 | 373 837.83 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKP Būve" | | | 260 487.59 | 455 207.59 | |
| Pilsabiedrība "PN3 Būve" (SIA "Pella") | | | 243 174.71 | 372 103.16 | |
| Cena par Daļu: | 420 800.00 | 146 883.53 | 238 114.75 | 439 502.79 | 0.00 |

12. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru:

Iepirkuma priekšmeta 5.daļa ir izbeigta bez rezultāta, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 233.4.punktu, tā kā Daļā Nr.5 "Administratīvās ēkas fasādes un jumta atjaunošana, Cukura iela 7, Liepāja" - tika saņemts tikai viens piedāvājums un piedāvājums nav atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām.

13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas:

Nav attiecināms - tika paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana.

14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:

Interešu konflikti nav konstatēti.