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SADARBIBAS LIGUMS

Ipar projekta ""AS "Sadales tikis" elektroenergijas sadales sistemas modernizacija’
Nr. 1.2.1.5.i.0/1/22/1/EM/002 darbibas " Atbilstosu tehnisko parametru sadales pieslegumu izveide
atjaunojamo energoresursu izmantosanas veicinaSanai'' istenosanu/

Riga Nr.

Liguma datums skatams laika zZimoga

AKciju sabiedriba "Sadales tikls'" (turpmak — Operators)

juridiska adrese Smerla iela 1, Riga, LV-1160
registracijas Nr. 40003857687
Kontaktinformacija

talruna Nr.

elektroniska pasta adrese
(turpmak — Pieprasitajs)

registracijas Nr.
juridiska adrese
Kontaktinformacija
talruna Nr.

elektroniska pasta adrese
turpmak Operators un Pieprasitajs atseviski saukts "Puse”, bet kopa — "Puses”,

nemot vera, ka:

- saskana ar Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 726 “Eiropas Savienibas AtveseloSanas un
noturibas mehanisma plana 1.2. reformu un investiciju virziena "Energoefektivitates uzlabosana” 1.2.1.5.1. investicijas
"Elektroenergijas parvades un sadales tiklu modernizacija" istenoSanas noteikumi" (turpmak — Noteikumi Nr. 726)
1.2.1.5.i. investicijas "Elektroenergijas parvades un sadales tiklu modernizacija" (turpmak — 1.2.1.5.i. investicija)
mérkis ir nodro§inat finans§jumu no Eiropas Savienibas Atveselo$anas un noturibas mehanisma elektroenergijas
parvades un sadales sisttmu modernizacijas reformas komponentei, kas ietver, citastarp, elektrisko transportlidzeklu un
izklied&tas generacijas pieslégsanai atbilstosas un efektivas elektrotikla infrastruktiiras izveideli;

- atbilstosi Noteikumu Nr. 726 6.1.2. un 6.2. apaks$punktam Operatoram 1.2.1.5.i. investicijas ietvaros lidz 2026. gada
31. augustam ir jaizveido 2060 (divi tikstosi seSdesmit) darba kartiba esosi pieslegumpunkti, no kuriem 30 % jeb 618
(ses$i simti astonpadsmit) izveidojami lidz 2025. gada 31.decembrim, tam atvélot dalu no Noteikumu Nr. 726
21.2. apakspunkta noteikta Operatoram pieejama 1.2.1.5.i. investicijas kop€ja finansgjuma apméra;

- ar Ekonomikas ministrijas 2022. gada 23. decembra I[émumu Nr. 3.11-8/2022/1948 ir apstiprinats Operatora projekta
Nr. 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 "AS "Sadales tikls" elektroenergijas sadales sistemas modernizacija" (turpmak —
Projekts) iesniegums, taja skaita ari par darbibas "Atbilstosu tehnisko parametru sadales pieslégumu izveide
atjaunojamo energoresursu izmantoSanas veicinasanai" 1stenoSanu,

- lai nodroSinatu Projekta istenoSanas rezultatu izmantoSanu, Operatoram, pamatojoties uz Noteikumu Nr. 726
19. punktu, janodrosina veicamo aktivitaSu koordinaciju ar elektrisko transportlidzeklu uzlades infrastruktiras
pasititajiem, kuri veiks elektrisko transportlidzeklu uzlades infrastruktiiras izveidi, kas paredzéta, lai pieslégtos
1.2.1.5.i. investicijas ietvaros izblivétam darba kartiba eso$am elektrisko transportlidzeklu uzlades pieslégumpunktam
(turpmak — pieslégumpunkts);

- Operatora majas lapa publicétajos noteikumos "Noteikumi publiski pieejamu elektrisko transportlidzekiu uzlades
pieslégumpunktu ierikoSanai un turpmakai uzturéSanai projekta "Atbilstosu tehnisko parametru sadales pieslégumu
izveide AER izmantoSanas veicinasanai” ietvaros" noteikta kartiba un nosacijumi pieslégumpunktu ieriko$anai un
turpmakai uzturésanai darba kartiba Projekta ietvaros;

- starp Operatoru un Ekonomikas ministriju noslégts ligums par Projekta isteno$anu un finanséjuma sanemsanu
(turpmak — Vienosanas),

bez viltus, maldibas vai spaidiem noslédz $ada satura ligumu par sadarbibu Projekta darbibas "AtbilstosSu tehnisko
parametru sadales pieslégumu izveide atjaunojamo energoresursu izmantoSanas veicindsanai" TstenoSanai (turpmak —
Ligums):

1. Visparigie noteikumi
1.1. Ligums nosaka Pu$u sadarbibas principus, tiesibas, pienakumus un atbildibu, ka ari sazinu Projekta darbibas
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"Atbilstosu tehnisko parametru sadaleS pieslegumu izveide atjaunojamo energoresursu izmantoSanas veicindasanai"
ietvaros veicamo aktivitasu koordin€$anai, lai nodroSinatu efektivu 1.2.1.5.i. investicijas mérka un uzraudzibas raditaju
sasnieg8anu atbilsto§i Liguma noteikumiem, taja skaita noteikumus Liguma noslég8anai, groziSanai vai izbeigSanai.

1.2. Noslédzot Ligumu, Puses apliecina, ka ir pilniba iepazinu$as ar taja ietvertajiem noteikumiem, saprot tos un atzist
par saistoSiem Liguma izpildg.

1.3. Pieprasitajs, kas Noteikumu Nr. 726 izpratng, uzskatams par elektrisko transportlidzeklu uzlades infrastruktiiras
pasititaju un veiks publiski pieejamas elektrisko transportlidzeklu uzlades infrastruktiras (turpmak — EAUS
infrastruktara) izveidi, publiski pieejamu elektrisko transportlidzeklu uzlades iekartu (turpmak — EAUS iekarta)
pieslédzot 1.2.1.5.i. investicijas ietvaros izbuvétajam elektroenergijas sadales Sistémas pieslégumam (turpmak — EAUS
pieslégums), noslédzot Ligumu, apliecina, ka nepastav $kérsli (taja skaita apgratindjumi, aizliegumi utt.), kas liegtu
Pieprasitajam ierikot EAUS infrastruktiiru, kas nepiecie$ama ne tikai darba kartiba esosas EAUS iekartas uzstadianai
ne vélak ka Iidz 2026. gada 30. aprilim, bet arf tas ekspluatacijai vismaz lidz 2031. gada 31. decembrim. Saja punkt3
noteiktais apliecinajums attiecinams ari uz Liguma grozijumu izdari$anu, ja tas skar jaunu pieslégumpunktu ieriko§anu.

1.4. Liguma tiek lietoti Noteikumos Nr. 726 un Liguma papildus atrunatie termini.

2. Liguma priekSmets

2.1. Puses vienojas sadarboties pieslegumpunktu ierikoSanai Liguma 1. pielikuma noraditajas adresés Liguma
1. pielikuma noteiktajos pieslégumpunktu ierikoSanas terminos, Liguma izpildé ievérojot normativo aktu prasibas un
Liguma noteikumus, ka arT sava darbiba ievérojot labas prakses principus un &tikas pamatprincipus.

2.2. Liguma ietvaros veicamo aktivitasu IstenoS$anas termins ir:

2.2.1. pieslégumpunktu ierikosanai — ne vélak ka lidz 2026. gada 30. aprilim;
2.2.2. pieslégumpunktu uzturéSanai darba kartiba — vismaz Iidz 2031. gada 31. decembrim.

3. Pusu tiesibas, pienakumi un atbildiba

Operatoram:

Pieprasitajam:

3.1. Liguma uzsakSana un pieslegumpunktu ieriko§anas termini

3.1.1. 10 (desmit) kalendaro dienu laika no attiecigas
adreses icklausanas Liguma 1. pielikuma, tas ir, péc
Liguma vai attiecigo Liguma grozijumu abpusgjas
parakstiSanas dienas, Operators uzsak Liguma noteiktos
EAUS piesléeguma projektesanas (arT tehniska risinajuma
izstrades) un izbuives darbus, attiecigi par to noslédzot
ligumu ar biGvkomersantu, kas ir izvéléts iepirkuma
procedira saskana ar atklatiem, vienlidzigiem un
objektiviem kriterijiem.

3.1.2. Operators EAUS pieslégumu iertkosanu nodrosina
Liguma 1. pielikuma noraditajas adres€s un terminos.
3.1.3. EAUS pieslegumu ierikosana tiek pabeigta ne
velak ka Iidz 2026. gada 30. aprilim.

3.1.4.10 (desmit) kalendaro dienu laika no attiecigas
adreses ieklausanas Liguma 1. pielikuma, tas ir, péc
Liguma vai attiecigo Liguma grozijumu abpusgjas
parakstiSanas dienas, Pieprasitajs uzsak Liguma noteiktos
EAUS iekartas uzstadiSanai nepiecieSamas EAUS
infrastrukttras projektéSanas un izbiives darbus, taja skaita
nepiecieSsamibas gadijuma piesaistot darbu veikSanai
buvkomersantu, kas tiek izv€lets iepirkuma procedara
saskana ar atklatiem, vienlidzigiem un objektiviem
kriterijiem.

3.1.5. Pieprasitajs EAUS iekartas uzstadisanai
nepiecieSsamas EAUS infrastruktiras ierikosanu nodroSina
Liguma 1. pielikuma noraditajas adres€s un terminos, bet
ne vélak ka 6 (seSu) ménesu laika no EAUS piesléguma
iertkoSanas pabeigSanas, vienlaikus ieveérojot to, ka EAUS
iekartas pieslégsana EAUS pieslégumam tiek pabeigta ne
velak ka lidz 2026. gada 30. aprilim.

3.2. Pieslegumpunktu projekteésana

3.2.1. Operators 10 (desmit) kalendaro dienu laika no
Liguma 3.2.4. punkta noteikta pieteikuma sanemsanas
dienas izsniedz Pieprasitajam vispargjas tehniskas
prasibas EAUS iekartas uzstadiSanai nepiecieSamas
EAUS infrastruktiiras ierikoSanai. Ja So tehnisko prasibu
izstrade ir komplicéta un to sagatavosanai nepiecieSams
ilgaks laika periods vai Pieprasitajs pieteikuma
Operatoram nav  iesniedzis visu nepieciesamo
informaciju, par tehnisko prasibu izsniegSanas terminu
Operators rakstveida informé Pieprasitaju 10 (desmit)
kalendaro dienu laika no Liguma 3.2.4. punkta noteikta
pieteikuma sanemsanas.

3.2.2. Ja EAUS piesleguma ierikosanai ir nepieciesams
veikt izbuves darbus, tad Operators nodrosina
Buvniecibas informacijas sistéma (turpmak — BIS) lietas
izveidoSanu un atbilstosi blivniecibu reglamentgjosiem
normativajiem aktiem iesniedz buvniecibas ieceres
realizacijai nepiecieSamo informaciju un dokumentus
BIS, ka art nodroSina nepiecieSsamo darbibu veikSanu
biivniecibas ieceres saskanosanai.

3.2.4. Pieprasitajs 10 (desmit) kalendaro dienu laika no
attiecigas adreses ieklausanas Liguma 1. pielikuma, tas ir,
péc Liguma vai attiecigo Liguma grozijumu abpusgjas
parakstiSanas dienas, elektroniski iesniedz pieteikumu
https://saskano.sadalestikls.lv/, lai noskaidrotu, vai EAUS
iekartas uzstadiSanai nepiecieSamas EAUS infrastrukttras
ierikosanas darbi neskar Operatora infrastrukttiru.

3.2.5. Ja EAUS iekartas uzstadisanai nepiecieSsamas EAUS
infrastruktaras (taja skaita, bet ne tikai atbilsto$u cela zimju
uzstadiSanai, stavvietu ieriko$anai) ierikoSanai ir
nepiecieSams veikt izblives darbus, tad Pieprasitajs
nodrosina BIS lietas izveidosanu un atbilsto$i biivniecibu
reglamentjo§iem  normativajiem  aktiem  iesniedz
buvniecibas ieceres realizacijai nepiecieSamo informaciju
un dokumentus BIS, ka arT nodrosina nepiecieSamo darbibu
veiksanu blivniecibas ieceres saskano$anai.

3.2.6. Pieprasitajs apnemas 5 (piecu) kalendaro dienu laika
péc BIS lietas izveidosanas rakstiski inform&t Operatoru
par BIS lietas numuru, ka ari nodroSinat Operatoram
piekluvi BIS izveidotajai lietai tie§saisté skatiSanas reZima.
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https://saskano.sadalestikls.lv/

3.2.3. Ja buvprojekta izstrades un/vai saskanoSanas
purvi, autoceli, dzelzcela linijas, aizsargajamas
teritorijas, baives un citi objekti) un apstakli (piem&ram,
normativajos aktos noteikti ierobezojumi, zemes
ipasnicku  un/vai  inzeniertiklu  turtaju/ipasnieku
atteikums saskanot buivprojektu vai to izvirzitas batiskas
prasibas, kuru izpilde ir apgratinata, un citi apstakli), kas
butiski ietekmé izveleto tehnisko risinajumu un attiecigi
ari palielina EAUS piesléguma projektésanas izmaksu
apméru, kas parsniedz Projekta darbibas "Arbilstosu
tehnisko  parametru  sadales pieslegumu  izveide
atjaunojamo energoresursu izmantoSanas veicinasanai"
istenoSanai apstiprinatas izmaksas, tad attieciga adrese
tiek izslégta no Liguma 1. pielikuma, par ko Operators
informé Pieprasitaju 10 (desmit) kalendaro dienu laika
no $adu apstaklu KonstatéSanas un Puses veic
nepieciesamos grozijumus Liguma. Saja  punkta
noteiktaja gadijuma Pieprasitajam ir tiesibas turpinat
EAUS piesléguma iertkofanu atbilstosi Sabiedrisko
pakalpojumu regul&Sanas komisijas padomes 2021. gada
3.junija lemumam Nr.1/8 "Sistémas piesleguma
noteikumi elektroenergijas sadales sistemai"” (turpmak —
SPRK noteikumi), ja vien Puses nevienojas citadi.

3.2.7.Ja Pieprasitajs konstaté, ka EAUS iekartas
uzstadiSanai nav nepiecieSsams veikt projektesanas darbus,
tad Pieprasitajs par to rakstveida nekavéjoties, bet ne vélak
ka 5 (piecu) kalendaro dienu laika no 3$ada fakta
konstatesanas informé Operatoru.

3.2.8. Ja buvprojekta izstrades un/vai saskanosanas procesa
rodas neparedzeti $kersli (piem&ram, upes, ezeri, purvi,
autoceli, dzelzcela linijas, aizsargajamas teritorijas, buves
un citi objekti) un apstakli (pieméram, normativajos aktos
noteikti ierobezojumi, zemes ipasnieku un/vai inzeniertiklu
turétaju/ipasnieku atteikums saskanot bivprojektu vai to
izvirzitas butiskas prasibas, kuru izpilde ir apgritinata, un

citi apstakli), kas batiski ietekmé izvéléto tehnisko
risinagjumu un attiecigi ari palielina EAUS iekartas
uzstadiSanai  nepiecieSamas EAUS  infrastruktiras

projektéSanas izmaksu apmeéru, Pieprasitajs 10 (desmit)
kalendaro dienu laika no 80 apstaklu konstatéSanas
rakstveida informé& Operatoru, elektroniski iesniedzot
aizpilditu Liguma 2. pielikumu, taja skaita nepiecieSamibas
gadijuma noradot pamatojumu EAUS piesleguma
ierikoSanas darbu apturéSanai un attiecigas adreses
izslegsanai no Liguma 1. pielikuma.

3.29.Ja Liguma 3.2.8.punkta noteiktaja gadijuma
attieciga adrese tiek izslégta no Liguma 1. pielikuma péc
Pieprasitaja iniciativas, tad Pieprasitajs sedz Operatoram
visas izmaksas, kas saistitas ar EAUS piesléguma
ierikoSanu un radusas lidz attiecigo Liguma grozijumu
noslégsanai.

3.3. Pieslégumpunktu izbiive

3.3.1. Gadijumos, kad EAUS piesléguma ierikoSanai ir
nepieciesams veikt izbtives darbus, Operators 5 (piecu)
darba dienu laika péc projektésanas darbu pabeigSanas
rakstveida informé Pieprasitaju par izbtves darbu
uzsak$anas terminu.

3.3.2. Pirms EAUS piesléguma ierikosanas buvdarbu
veikSanas Operatoram ir pienakums Sanemt visas
normativajos aktos noteiktas atlaujas, kas nepieciesamas
buvdarbu uzsaksanai, taja skaita BIS nepiecieSamas
atzimes. Operators uzsak EAUS piesléguma izbtivi péc
Pieprasitaja projekta EAUS iekartas uzstadiSanai
nepiecieSamas EAUS  infrastruktiras ierikoSanai
saskanoSanas (ja projektéSanas darbi ir nepiecie$ami) ,
ko péc Liguma 3.3.9. punkta noteiktas informacijas
sanemsSanas Operators parbauda BIS.

3.3.3.Ja atbilstosi izstradatajam buvprojektam ir
nepieciesama priek§darbu veikSana, bez kuriem nav
iesp&jama EAUS piesléguma ierikosana, $os darbus veic
Pieprasitajs par saviem lidzekliem Operatora noteiktaja
termina, par ko Operators 10 (desmit) kalendaro dienu
laika no buivprojekta saskanosanas pabeigSanas informe
Pieprasitaju. Ja Pieprasitajs atsakas no prieksdarbu
veikSanas, tad attieciga adrese tiek izslégta no Liguma
1. pielikuma. Ja adrese tiek izslégta no Liguma
1. pielikuma péc Pieprasitaja liguma, tad Pieprasitajs
sedz visas izmaksas, kas saistitas ar EAUS piesléguma
ierikoSanu un Operatoram radusas Iidz attiecigo Liguma
grozijumu noslégSanai. Ja  Pieprasitajs konstate
objektivus Skerslus prieksdarbu veikSanai Operatora
noteiktaja termina, tad Operators pec attiecigas
informacijas sanemsanas no Pieprasitaja nosaka jaunu
terminu prieksdarbu veiksanai.

3.3.4. Ja EAUS piesléguma izbuves laika tiek konstat&ti
neparedz&ti apstakli (piem&ram, tre§as personas rada

3.3.9. Gadijumos, kad EAUS iekartas uzstadisanai
nepiecieSamas EAUS infrastruktiras ierikoSanai ir
nepieciesams Veikt izbiives darbus, Pieprasitajs 5 (piecu)
darba dienu laika péc projektésanas darbu pabeigSanas
rakstveida informé Operatoru par izbaves darbu uzsaksanu.
3.3.10. Pirms EAUS iekartas uzstadiSanai nepiecieSamas
EAUS infrastruktiras ierikoSanas buvdarbu veikSanas
Pieprasitajam ir pienakums sanemt visas normativajos
aktos noteiktas atlaujas, kas nepieciesamas buavdarbu
uzsaksanai, taja skaita BIS nepieciesamas atzimes.

3.3.11. Ja EAUS iekartas uzstadiSanai nepiecieSamas
EAUS infrastruktiiras ierikoSanas laika tiek konstatéti
neparedzeti apstakli (pieméram, tre$as personas rada
skerslus EAUS iekartas uzstadisanai nepiecieSsamas EAUS
infrastruktiiras  ierikoSanai,  izstradata  buvprojekta
realizacijai, buvdarbu laika tiek atklati apstakli, kas liedz
turpinat bavdarbus), kas ietekmé izvéléto tehnisko
risingjumu, ka rezultata palielinas buvdarbu izmaksas,
Pieprasitajs 10 (desmit) kalendaro dienu laikd no So
apstaklu konstatéSanas rakstveida inform& Operatoru,
elektroniski iesniedzot aizpilditu Liguma 2. pielikumu, taja
skaita nepiecieSsamibas gadijuma noradot pamatojumu
EAUS piesléguma ierikosanas darbu apturéSanai un
attiecigas adreses izslégsanai no Liguma 1. pielikuma.
3.3.12.Ja Liguma 3.3.11.punkta noteiktaja gadijuma
attieciga adrese tiek izslégta no Liguma 1. pielikuma péc
Pieprasttaja iniciativas, tad Pieprasitajs sedz Operatoram
visas izmaksas, kas saistitas ar EAUS piesléguma
ierikosanu un radusas Iidz attiecigo Liguma grozijumu
noslégsanai. Saja punkta noteiktaja gadijuma Pieprasitajam
ir tiesibas turpinat EAUS piesléguma iertkosanu atbilstosi
SPRK noteikumiem, ja vien Puses nevienojas citadi.
3.3.13.Ja EAUS iekartas uzstadiSanai nepiecieSamas
EAUS infrastruktiras biivdarbu laika tiek konstateti
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SkerSlus EAUS piesléguma ierikoSanai, izstradata | Liguma 3.3.11. punkta minétie apstakli un Pieprasitajs
buvprojekta realizacijai, buvdarbu laika tiek atklati | piekrit turpinat EAUS piesléguma ierikoSanu atbilstosi
apstakli, kas liedz turpinat buvdarbus), kas palielina | SPRK noteikumiem, tad Pieprasitajs sedz EAUS
EAUS piesleguma biavdarbu izmaksu apmeéru, kas | piesléguma ierikoSanas izmaksas (piesléguma maksu), taja
parsniedz Projekta darbibas "Atbilstosu tehnisko | skaita izmaksas par jau veiktajiem darbiem, saskana ar
parametru sadales pieslegumu izveide atjaunojamo | SPRK noteikumos noteikto piesléguma maksas noteik$anas
energoresursu izmantoSanas veicinasanai" TstenoSanai | un Samaksas kartibu. Savukart ja Pieprasitajs nevélas
apstiprinatas izmaksas, tad EAUS pieslégums tiek | turpinat EAUS piesléguma ieriko$anu, tad Pieprasitajs sedz
izslegts no Liguma 1. pielikuma, par ko Operators | visas izmaksas, kas saistitas ar EAUS piesléguma
informé Pieprasitaju 10 (desmit) kalendaro dienu laika | ierikoSanu un Operatoram radusas lidz attiecigo Liguma
no sadu apstaklu konstatéSanas un Puses veic | grozijumu noslégSanai.

nepiecieSamos  grozijumus Liguma. Saja  punkta | 3.3.14.Ja Pieprasitajs konstaté apstaklus, kas kavé EAUS
noteiktaja gadijuma Pieprasitajam ir tiesibas turpinat | iekartas uzstadiSanai nepiecieSamas EAUS infrastruktiiras
EAUS piesléguma ierikoSanu  atbilsto§i SPRK | ierikoSanu Liguma 1. pielikuma noraditaja termina, tad
noteikumiem, ja vien Puses nevienojas citadi. Pieprasitajs nekavéjoties par to informé Operatoru,
3.3.5.Ja EAUS piesleguma buavdarbu laika tiek | aizpildot Liguma 2. pielikumu, ko elektroniski iesniedz
konstateti Liguma 3.3.4. punkta minétie apstakli un | Operatoram ne vélak ka 10 (desmit) kalendaras dienas
Pieprasitajs  piekrit turpinat EAUS piesléguma | pirms Liguma 1. pielikuma noteikta termina beigam.
ierikoSanu atbilstosi SPRK noteikumiem, tad Pieprasitajs | 3.3.15. Pieprasitajs péc EAUS iekartas uzstadisanai
sedz EAUS piesléguma ierikoSanas izmaksas | nepieciesamas  EAUS  infrastruktiras  ierikoSanas
(piesléguma maksu), taja skaita izmaksas par jau | pabeig8anas un nodo$anas ekspluatacija slédz BIS lietu.
veiktajiem darbiem, saskana ar SPRK noteikumos | 3.3.16. Pieprasitajam ir pienakums ne vélak ka 30
noteikto piesléeguma maksas noteikSanas un samaksas | (trisdesmit) kalendaro dienu laika pec Piesleguma Iiguma
kartibu. Savukart ja Pieprasitajs nevélas turpinat EAUS | sanems$anas atbilstosi Liguma 3.3.7. punktam noslégt ar
piesléguma ierikoSanu, tad Pieprasitajs sedz visas | Operatoru Piesléguma ligumu (tas ir, apstiprinat
izmaksas, kas saistitas ar EAUS piesléguma ierikoSanu | Piesléguma ligumu www.e-st.lv vai apmaksat Operatora
un Operatoram radusas Iidz attiecigo Liguma grozijumu | izrakstito rékinu EAUS iekartas pieslégsanas EAUS
noslégsanai. pieslégumam izmaksu (piesléguma maksas) segSanai).
3.3.6. Ja Operators konstate apstaklus, kas kavé EAUS | EAUS iekartas pieslégSana pie EAUS piesleguma notiek
piesléguma ierikosanu Liguma 1. pielikuma noraditaja | saskana ar Piesleéguma liguma noteikumiem.

termina, tad Operators par to informé Pieprasitaju, | 3.3.17. Liguma 3.3.4 un 3.3.6.punktda noteiktajos
vienlaikus  nostotot  Pieprasitajam  parakstianai | gadijumos Pieprasitajam ir pienakums parakstit Liguma
grozijumus Liguma. grozijumus 3 (tris) darba dienu laika un iesniegt
3.3.7. Pec EAUS piesléguma ierikosanas un nodosanas | Operatoram.

ekspluatacija Operators slédz BIS lietu un 10 (desmit)
kalendaro dienu laika rakstveida inform& Pieprasitaju
par EAUS piesleguma ierikoSanas pabeigSanu un nostita
Pieprasitajam Uz Pieprasitaja noradito elektroniska pasta
adresi Piesléguma ligumu parakstiSanai. Pieprasitajam
tiek nosttits Piesléguma Iigums kopa ar rékinu EAUS
ickartas pieslégsanas EAUS pieslégumam izmaksu
(piesléguma maksas) segSanai. Turpmaka
pieslégumpunkta ierikoSana notick saskana ar
Piesléguma liguma noteikumiem.

3.3.8. Ja Operators péc Liguma 3.3.14. punktd min&tas
informacijas sanems$anas un izvertésanas konstaté, ka
EAUS iekartas uzstadiSanai nepiecieSsamas EAUS
infrastruktiiras ierikosanas biivdarbus objektivu iemeslu
del nav iespgjams pabeigt Liguma 3.1.5.punkta
noteiktaja 6 (seSu) ménesu laika no EAUS piesléguma
ierikosanas pabeigsanas, Operators sagatavo grozijumus
Liguma 1. pielikuma, nosakot jaunu izpildes terminu, un
nosiita tos Pieprasitajam parakstiSanai.

3.4. Sistemas pakalpojumu ligums un piesléegumpunktu ekspluatacija

3.4.1. Ja Pieprasitajs piesleguma liguma noteiktaja | 3.4.7. Ja Pieprasitajs piesléguma liguma noteiktaja termina
termina nepazino par savu elektroietaiSu, taja skaitad | nepazino par savu elektroietaisu, taja skaita EAUS iekartas,
EAUS iekartas, sagatavosanu sprieguma sanemsanai vai | sagatavosanu sprieguma sanems$anai vai to faktiski nav
to faktiski nav veicis, tad Operatoram ir tiesibas noteikt | veicis, tad Pieprasitajam ir pienakums ievérot Operatora
sisttmas pakalpojumu izmantoSanas nosacijumus lidz | noteiktos sisteémas pakalpojumu izmanto$anas nosacijumus
Pieprasitaja elektroietaisu, taja skaita EAUS iekartas, | 1idz Pieprasitaja elektroietaiSu, taja skaita EAUS iekartas,
sagatavosanai sprieguma sanemsanai, tas ir, lidz EAUS | sagatavosanai sprieguma sanems$anai, tas ir, lidz EAUS
iekartas pieslégsanai pie EAUS piesléguma, par ko tiek | iekartas pieslégSanai pie EAUS piesléguma, par ko tiek
noslégts attiecigs sist€mas pakalpojumu ligums. noslégts attiecigs sistémas pakalpojumu ligums.
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3.4.2. Operators 5 (piecu) darba dienu laika peéc EAUS
ickartas  pieslégsanas EAUS  pieslégumam  un
elektroenergijas komercuzskaites meéraparata
uzstadiSanas Uz Pieprasitaja noradito elektroniska pasta
adresi (vai nu EAUS piesléguma pieteikuma noradito
vai eso$a sistémas pakalpojuma liguma gadijjuma — uz
Saja liguma noradito) nosita Pieprasitajam pazinojumu
par sisttmas pakalpojuma liguma (vai esosa liguma
grozijumu) pieejamibu Operatora klientu portala, kas
stajas speka ar pazinojuma nosiitisanas dienu.

3.4.3. Operators nodroSina iertkota EAUS piesléguma
uzturéSanu Liguma 1. pielikuma noraditajas adres€s
vismaz lidz 2031. gada 31. decembrim.

3.4.4. Operators neatbild par Pieprasitaja vai ta izveleto
sadarbibas partneru sniegto pakalpojumu kvalitati un
atbilstibu normativajiem aktiem.

3.4.5. Operators ~ nodroSina EAUS  piesléguma
pakalpojumu saskana ar elektroenergijas lietoSanu un
tirdzniecibu reglament&joSo normativo aktu prasibam.
3.4.6. Operators bez iepriek$€ja bridinajuma ir tiesigs
parbaudit pieslegumpunkta darbibu. Ja parbaudes laika
Operators konstaté, ka Liguma 1. pielikuma noraditajas
adres@s ir demontétas pirms tam uzstaditas un EAUS
pieslégumam pieslégtas EAUS ickartas vai tas nav darba
kartiba eso$as, vai arl netiek nodroSinata EAUS iekartu
publiska picejamiba, taja skaita, bet ne tikai ir noteikti
tadi EAUS iekartu unfvai EAUS infrastruktiiras
autentifikacijas, izmantoSanas  vai  maksajuma
nosacTjumi uzlades pakalpojuma sanem$anai, kas ir
diskrimingjosi, izmaksu zina nesamérigi, vai piekluve
EAUS ickartai un tas izmantoSana nav efektiva,
Operators pieprasa skaidrojumu Pieprasitajam par
parbaudes laika konstatétajiem faktiem un norada
terminu trikumu novérSanai, ja Puses nevienojas
citadak. Ja Operators konstaté atkartotu parkapumu
saistiba ar EAUS iekartu diskrimin&josu autentifikacijas,
izmantoSanas vai maksajuma nosacijumu noteikSanu,
Operatoram ir tiesibas liegt vai uzdot par pienakumu
mainit noteiktos nosacijumus.

3.4.8. Sistémas pakalpojumu ligums par
pieslegumpunktiem Liguma 1. pielikuma mingtajas adreses
tiek slégts vai tiek izdariti grozijumi esoSaja sistémas
pakalpojumu liguma, ar Pieprasitaju vai péc Pieprasitaja
sniegtas informacijas ar Pieprasitaja izvéletu sadarbibas
partneri (pieméram, EAUS iekartu pakalpojumu sniedzgju).
Pieprasitajam ir pienakums sadarbibas partnera izveli veikt
atbilsto$i normativajiem aktiem saskana ar atklatiem,
vienlidzigiem un objektiviem krit€rijiem. Ja Pieprasitaja
sadarbibas partneris atsakas no sistémas pakalpojumu
sanemsanas attiecigaja ~ pieslégumpunkta Liguma
1. pielikuma noraditaja adresg, tad Pieprasitajs piekrit, ka
Pieprasitajs klust par sistemas lietotaju pieslégumpunkta
Liguma 1. pielikuma noraditaja adresé ar nakamo dienu
p&c Pieprasitaja sadarbibas partnera Iiguma tiesisko
attiecibu izbeigSanu, par ko tiek noslégts jauns sisteémas
pakalpojumu ligums vai izdariti grozijumi esoS$aja Sistémas
pakalpojumu Iiguma. Pieprasitajam ir tiesibas izvéleties
jaunu sadarbibas partneri, par ko informé Operatoru, bet
Pieprasitajs turpina sistémas pakalpojumu sanemsanu lidz
bridim, kad jaunais sadarbibas partneris uzsak sisteémas
pakalpojumu sanemsanu attiecigaja pieslégumpunkta.

3.4.9. Pieprasitdjs vismaz Iidz 2031. gada 31. decembrim
nodrosina, ka EAUS iekarta un tas ekspluatacijai
nepiecieSsama EAUS infrastruktara ir publiski pieejama bez
laika ierobezojuma (briva piekluve jebkura diennakts laika
24]7) elektrisko transportlidzeklu uzladei.

3.4.10. Pieprasitajs ir tiesigs noteikt dazadus EAUS iekartu
un/vai EAUS infrastruktiiras autentifikacijas, izmantosanas
vai maksajuma nosacijumus uzlades pakalpojuma
sanems$anai, ievérojot, ka tiem jabiit nediskrimingjoSiem,
izmaksu zina samérigiem, piekluvei un tas izmantosSanai
jabut efektivai.

3.4.11. Pieprasitajam ir pienakums saglabat 1pasuma,
apbiives vai valdijuma (taja skaita nomas) tiesibas uz
kadastra objektu, uz kura iertkota EAUS iekarta un tas
ekspluatacijai nepiecieSama EAUS infrastruktiira, vismaz
lidz 2031. gada 31. decembrim.

3.4.12. Pieprasitajs nodrosina darba kartiba esosas EAUS
iekartas un tas ekspluatacijai nepiecieSamas EAUS
infrastruktaras uzturésanu Liguma 1. pielikuma noraditajas
adreses vismaz 1Iidz 2031.gada 31.decembrim. Ja
Pieprasitajs nenodrosina $aja punkta mingtos uzturéSanas
(saglabasanas) pasakumus, Pieprasitajs sedz Operatoram
visus zaud€&jumus saskana ar Operatora izrakstito rékinu,
kas tam radusies Vienosanas izpildes ietvaros.

3.4.13. Pieprasitajs nodroSina, ka EAUS iekartai tiek
veiktas visas nepiecie$amas apkopes un remontdarbus
saskana ar EAUS iekartas ekspluatacijas instrukcijas
noteikto. Pieprasitajam ir pienakums nodrosinat, ka EAUS
iekartas apkopes nav ilgakas par 3 (tris) stundam, ja vien
attiecigas EAUS iekartas ekspluatacijas instrukcijas prasibu
ievérosanai ir nepiecie$ams ilgaks laiks.

3.4.14. Par EAUS iekartu planotajiem remonta darbiem
Pieprasitajs informé Operatoru vismaz 5 (piecas) darba
dienas pirms $o darbu veik$anas. Ja planoto remonta darbu
veikSanai ir nepiecieSama Operatora elektroietaisu
atslégSana uz savstarp&ji noteiktas piederibas robezas,
partraucot elektroapgadi uz noteiktu laiku, tad Pieprasitajs
Operatoram atslegumu pieprasa 10 (desmit) darba dienas
pirms planoto remonta darbu veikSanas. Operators
atslégsanas un pieslégSanas elektroenergijas sadales
sisttmai veic saskana ar Operatora pakalpojumu cenradi
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(pieejams Operatora majas lapa).
3.4.15. Pieprasitajs visa EAUS iekartas un EAUS
infrastruktaras ekspluatacijas laika, sniedzot pakalpojumu
paterétajiem, ievero normativajos aktos noteiktas prasibas,
taja skaita patérétaju tiesibu aizsardzibas joma.
3.4.16. Pieprasitajs Liguma darbibas laika ir tiesigs
palielinat Liguma 1. pielikuma noteikto pieslegumpunktu
skaitu attiecigaja Liguma 1. pielikuma noraditaja adrese,
bet nav tiesigs So skaitu samazinat vismaz lidz 2031. gada
31. decembrim.
3.4.17. Pieprasitajam visa Liguma darbibas laika ir
pienakums attiecigaja Liguma 1. pielikuma noraditaja adrese
uzstadit tadas EAUS iekartas, kas nodrosina iesp&ju uzladet
vai nu tikai bezemisiju transportlidzeklus (tas ir,
elektromobilus, kuriem uzstaditas specialas nozimes
transportlidzeklu valsts registracijas numura zimeS un to
uzladei paredzetas autostavvietaS ir apzim&amas ar
specialam cela zZimém un papildzZimém) vai arT bezemisiju
transportlidzeklus un mazemisiju transportlidzeklus (tas ir,
plug-in jeb argji lad&jamus hibridauto). Pieprasitdjs visa
Liguma darbibas laika nav tiesigs uzstadit tadu EAUS
iekartu, kas nodroSina iesp&ju uzladet tikai mazemisijas
transportlidzeklus.
3.5. Citi noteikumi
3.5.1. Liguma 3.2.9., 3.3.3,, 3.3.5,, 3.3.12,, 3.3.13,, 3.4.12. punktos noteiktajos gadijumos Pieprasitdja maksajamas
summas apmeérs un samaksas kartiba tiek noteikta attiecigajos Liguma grozijumos.
3.5.2. Ja VienosSanas tiek veikti grozijumi, kas tiesi skar Pieprasitaju un ietekmé Liguma ietvaros veicamo aktivitasu
izpildi, Operators 10 (desmit) darba dienu laika no min€to grozijumu izdarisanas rakstveida informe par to Pieprasitaju
un Puses apnemas veikt nepiecieSsamos grozijumus Liguma 20 (divdesmit) kalendaro dienu laika no informacijas
nositisanas dienas.
3.5.3. Ja Liguma 3.5.2. punkta noteiktaja kartiba izdaritie grozijumi Liguma liedz turpinat uzsakto pieslegumpunktu
ierikoSanas procesu Projekta darbibas "Atbilstosu tehnisko parametru sadales pieslegumu izveide atjaunojamo
energoresursu izmantosanas veicinasanai' ietvaros un ir sanemta Pieprasitaja piekri$ana, Puses apnemas nekavgjoties,
bet ne vélak ka 10 (desmit) darba dienu laika vienoties par EAUS piesléguma realizé$anu SPRK noteikumos noteiktaja
kartiba, Pieprasitajam attiecigi sedzot ar attieciga EAUS piesléguma ierikoSanu saistitas izmaksas (piesléguma maksu)
atbilstosi SPRK noteikumos noteiktajam izmaksu sadalijumam. Saja punkta noteiktaja gadijuma Pieprasitajs nav tiesigs
pieprasit Operatoram segt jebkada veida zaud&jumus, kas Prasitajam radusies vai var€tu rasties.
3.5.4. Puses nodrosina, ka pieslegumpunktu ierikoSana Projekta ietvaros iesaistitie darbinieki, veicot savus darba
pienakumus, nepielauj intereSu konflikta situacijas, neveic koruptivas un krapnieciskas darbibas, ka ari nepielauj
dubulta finansgjuma situaciju. Puses apnemas visa Liguma darbibas laika veikt nepiecieS$amas darbibas, lai novérstu
intereSu konflikta, korupcijas, krapSanas, dubulta finans&juma riska iestaSanos sava un savu sadarbibas partneru limen.
Ja Puse konstatg apstaklus, kas rada vai kuru rezultata varétu rasties kada no mingtajam situacijam, tad tai ir pienakums
nekavéjoties informét par to otru Pusi.
3.5.5. Puses Liguma izpildes laika nodro$ina Liguma izpildes ietvaros sniegto datu ticamibas parbaudes.
3.5.6. Katra Puse uznemas pilnu atbildibu par savu vai izvéléta sadarbibas partnera (taja skaita, bavkomersantu, EAUS
iekartu pakalpojumu sniedzgju, elektroenergijas tirgotaju utt.) darbibu un iepirkto materialu un iekartu atbilstibu
normativo aktu prasibam un Liguma (it pasi Liguma 5. punkta) noteikumiem, ievérojot nulles riska toleranci, taja
skaita arf attieciba uz reputacijas riska neesamibu.
3.5.7. Pusém ir pienakums Liguma darbibas laika nodrosinat Projekta uzraudziba iesaistitajam Latvijas Republikas un
Eiropas Savienibas institlicijam pieeju izbuvétajiem piesléegumpunktiem parbauzu veiksanai.
3.5.8 Pieprasitajs peéc Operatora pirma pieprasijuma nodrosina Pieprasitaja pilnvarota parstavja (atbildigas personas)
klatbttni Liguma 3.5.7. punkta mingto parbauzu laika. Par planotajam parbaudém Operators informé Pieprasitaju
rakstveida nekavgjoties, tiklidz Operators ir sanémis $adu informaciju, bet ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika no
informacijas sanemsanas dienas.
3.5.9. Pieprasitajam visa Liguma darbibas laika ir pienakums nodrosinat, ka EAUS iekartas un EAUS infrastruktiiras
ierikoSana un ekspluatacija nerada Projekta publicitates riskus.
3.5.10. Puses visa Liguma darbibas laika nodro$ina, ka to darbiba Projekta ietvaros nekaveés, neierobeZos vai
nedeformés konkurenci.

4. Pusu sadarbiba un pilnvarotas personas

4.1. Liguma izpildei katra no Pusém nosaka vienu vai vairakas pilnvarotas personas, Kuru pienakums ir kontrolét un
koordingt Liguma izpildi un piedalities Projekta Tstenosanas pasakumos. Puses savstarpgji nodrosina regularu operativas|
informacijas apriti elektroniski un/vai telefoniski.
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Operatoram: Pieprasitajam:

4.2. Akciju sabiedribas "Sadales tikls" Tikla attistibas | 4.3. , talr. , elektroniska
funkcijas , talr. , elektroniska pasta | pasta adrese: , korespondences adrese:
adrese: , korespondences adrese: Smerla

iela 1, Riga, LV-1160.
4.4, Ja kada no Pusém maina Liguma 4.2. vai 4.3. punkta noteiktas pilnvarotas personas, tad Sai Pusei par izmainam
japazino otrai Pusei rakstiski 3 (tris) darba dienu laika.

4.5. Jebkur§ oficials pazinojums, ligums, pieprasijums vai cita informacija saskana ar Ligumu tiek noforméta
rakstiski. Visi pazinojumi Pusém tiek sutiti uz Liguma noraditajam elektroniska pasta adresém elektronisko
dokumentu veida, ja Puses nevienojas citadak.

4.6. Puses apnemas atklati, pamatoti un argumentgti skaidrot sabiedribai un masu informacijas lidzekliem lémumus,
kas pienemti Projekta ietvaros. Puses pauz vienotu nostaju Visos jautagjumos, kas ir saistiti ar Projekta istenosanu,
ieprieks tos saskanojot.

5. Sankciju noteikumi

5.1. Puse nodrosina savu atbilstibu kreditiestazu un maksajumu iestazu prasibam Liguma paredzéto norékinu veikSanai
ar otru Pusi.

5.2. Puses, parakstot Ligumu, apliecina, ka Liguma izpildé ievéros starptautiskas sankcijas un nacionalas sankcijas
(taja skaita tadas Ziemelatlantijas liguma organizacijas dalibvalsts sankcijas, kuras saskana ar Finan$u un kapitala
tirgus komisijas normativajiem noteikumiem butiski ietekm& finansu un kapitala tirgus dalibnieku vai finansu un
kapitala tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionalo sankciju likuma un uz ta pamata izdotu
normativo aktu izpratné (turpmak — Sankcijas) un veiks visas nepiecie$amas darbibas, lai nodroSinatu, ka Pusu
sadarbiba ar to saistitajiem uznémgjiem, fiziskam personam, neraditu otrai Pusei nekadus papildu Sankciju riskus,
tostarp, bet ne tikai, nodro§inot PuSu sadarbibu ar tadiem uznéméjiem, kuru dalibnieku vai akcionaru strukttra ir
skaidra un parbaudama.

5.3. Pusei ir pienakums nekavéjoties pienaciga Kartiba informét otru Pusi, ja ta ir konstatgjusi tadu Sankciju parkapumu
saistiba ar Liguma izpildi sava vai saistito personu darbiba vai kada no valdes vai padomes loceklu, tieSo vai netieso
dalibnieku, akcionaru, patieso labuma guvéju saistibu ar Sankcijam vai pasas Puses vai iepriekSminéto ar vinu saistito
personu apsiidzésanu vai Sodisanu Eiropas Savieniba saistiba ar noziedzigi iegttu lidzeklu legalizaciju, terorismu vai ta
finansé$anu, stratégiskas nozimes precu aprites parkapumiem.

5.4. Pusei ir pienakums péc otras Puses pieprasijuma, lai otra Puse var&tu parliecinaties par Sankciju ievérosanu, ne
vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika, ja vien Puses nav vienoju$as par Citu terminu, sniegt otrai Pusei:

5.4.1. uz parbaudamiem faktiem balstito informaciju (fiziskajam personam — vards, uzvards, dzimSanas gads,
pilsonibas valsts; juridiskajam personam — nosaukums, registracijas valsts, registracijas numurs) par Puses valdes vai
padomes locekliem, tieSajiem vai netie$ajiem dalibniekiem, akcionariem, patiesajiem labuma guvéjiem vai personam,
kas citadi faktiski kontrolé Pusi;

5.4.2. informaciju vai dokumentus par Liguma izpildei nepiecieSsamo prec¢u un/vai materialu izcelsmes valsti, razotaju,
piegades mar$rutu, ja $adam precém un/vai materialiem Eiropas Savienibas tiesibu aktos Liguma darbibas laika ir
noteikti vai 12 (divpadsmit) mé&nesus pirms Liguma noslégsanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzita
ierobezojumi.

6. Konfidencialitate

6.1. Puses apnemas bez otras Puses iepriek$&jas rakstveida piekrisanas, neizpaust informaciju, ko ta ieguvusi Liguma
izpildes gaita un, kurai Puse ir pieskirusi ierobezotas pieejamibas statusu.

6.2. Puses apnemas ievérot konfidencialitati attieciba uz otras Puses saimnieciska, tehniska vai zinatniska rakstura
lietam, kuram viena no Pusém ir noteikusi konfidencialitates statusu vai ierobeZotas pieejamibas informacijas statusu
Liguma ietvaros.

6.3. Jebkada informacija, ko Liguma darbibas laika katra Puse iegtist no otras Puses, bez ieprieks€jas saskanoSanas ar
otru Pusi var tikt atklata tikai normativajos aktos paredz&tajos gadijumos un kartiba.

6.4. Konfidencialitates noteikumi darbojas Liguma darbibas laika un paliek speka péc Liguma darbibas beigam.

6.5. Konfidencialas informacijas izpauSana treSajam personam netiks uzskatita par Liguma parkapumu $ados
gadijumos:

6.5.1. konfidenciala informacija tiek izpausta vai nodota kompetentam valsts varas, adminiStrativajam, tiesu vai
tamlidzigam iestadeém vai citam treSajam personam tiesibu aktos noteiktajos gadijumos un kartiba ar noteikumu, ka
sanémgja Puse savu iesp&ju robezas nekavéjoties pazino par to nododosajai otrai Pusei (ja vien nebs tieSs kompetento
iestazu aizliegums to darit);

6.5.2. konfidenciala informacija tiek izpausta vai nodota treSajam personam péc tam, kad §1 pati Konfidenciala
informacija neatkarigi no sanémgjas Puses ir kluvusi publiski zinama vai brivi pieejama treSajam personam.

6.6. Par konfidencialitates parkapumu netiks uzskatits un konfidencialitates pienakums neattiecas uz §adu informaciju:
6.6.1. kura ir publiski pieejama pirms Liguma noslég$anas;

6.6.2. kura klast publiski pieejama bez sanéméjas Puses vainas;

6.6.3. kura ir nodota sanémegjai Pusei bez konfidencialitates pienakuma;

6.6.4. kuru sanémgja Puse ir radijusi neatkarigi no Puses, kas izpauz.

7. Fizisko personu datu apstrade

7.1. Nolika nodro§inat Liguma noteikumu izpildes iesp&amibu, tostarp informacijas apriti, ka ari lai izpilditu uz

7
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Pusém attiecinamos juridiskos pienakumus un ievérotu Pusu legitimas intereses, Pusém ir tiesibas apstradat no otras
Puses iegttos fizisko personu datus (pieméram, PuSu kontaktpersonu datus), ievérojot normativajos aktos noteiktas
prasibas $adu datu apstradei un aizsardzibai, tostarp, bet ne tikai, Visparigas datu aizsardzibas regulas ((ES) 2016/679)
prasibas.

7.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstradei, atbild par attiecigo datu subjektu personas datu
apstrades tiesiska pamata nodrosinasanu. Puse, kura Liguma izpildes ietvaros iegiist fizisko personu datus, uzskatama
par iegiito personas datu parzini un atbild par turpmaku $o personas datu apstrades atbilstibu normativo aktu prasibam.
7.3. Operators ir tiesigs nodot Pieprasitaja personas datus Operatora apstradatajiem un tre§ajam personam, ja $im
personam ir tiesiskais pamats personas datu iegisanai no Operatora.

7.4. Operators uzglaba Pieprasitaja personas datus Liguma darbibas laika un termina p&c Liguma saistibu abpusg&jas
izpildes, kas ir nepiecieSams, lai realizétu Operatora prasijumu tiesibas.

8. Neparvarama vara

8.1. Puses tiek atbrivotas no Liguma nosacijumu izpildes, ja ta c€lonis ir neparvarama vara, no PuSu gribas neatkarigi
notikumi, kuru iestasanas nav atkariga no PuSu gribas un iesp&jam tos kontrolét, un kuru rezultata Ligumu vairs nav
iesp&jams izpildit. Pie $adiem notikumiem ir pieskaitami ari, bet ne tikai, stihiskas nelaimes (dabas katastrofas), streiki,
karadarbiba, biitiskas un neparedzamas izmainas normativajos aktos.

8.2. Puse, kura neparvaramas varas d€] nevar izpildit savas saistibas, 3 (tris) darba dienu laika par to rakstveida informé
otru Pusi un pamato c€lonsakaribu starp $o faktu un nesp€ju izpildit saistibas.

8.3. Neparvaramas varas gadijuma sadarbiba tiek apturéta uz attieciga neparvaramas varas notikuma pastavésanas
laiku, un ar Ligumu noteikto saistibu izpildes termin$ ir attiecigi pagarinams. P&c neparvaramas varas notikuma Puses
savstarp&ji vienojas par jaunu Liguma izpildes terminu, nemot véra visus neparvaramas varas notikuma apstaklus un
atbilstosi Vienosanas nosacijumiem.

8.4. Ja neparvaramas varas apstaklu dé] Ligums nedarbojas ilgak par 3 (tris) méneSiem, katrai Pusei ir tiesibas atkapties
no ta izpildes, par to rakstveida bridinot otru Pusi vismaz 20 (divdesmit) darba dienas ieprieks. Saja gadijuma neviena
no Pusém nevar prasit atlidzinat zaudéjumus, kas radusies Liguma lauSanas rezultata.

9. Liguma termin$ un izbeig§anas noteikumi

9.1. Ligums stajas spéka ta abpusgjas parakstiSsanas diena (datuma, kas ir p&d€ja pievienota drosa elektroniska paraksta
un ta laika Zimoga datums) un ir spéka lidz pilnigai Pusu saistibu izpildei.

9.2. Puses vienojas, ka Ligums ir saistoSs to tiesibu un saistibu parpémejam.

9.3. Ligums Vvar tikt izbeigts, Pusém savstarpg&ji rakstveida vienojoties, vai art Liguma noteiktaja kartiba.

9.4. Operators, nosiitot Pieprasitajam rakstisku pazinojumu, ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu vai ta dalu, un $adu
darbibu rezultata Operaratoram neiestajas juridiska atbildiba, tai skaita civiltiesiska atbildiba, ja iestajies vismaz viens
no $adiem gadijumiem:

9.4.1. Pieprasitajam, ta valdes vai padomes loceklim, patiesa labuma guvEam, parstavéttiesigajai personai vai
prokuristam, Vvai personai, kura ir pilnvarota parstavét Pieprasitaju darbibas, kas saistitas ar filiali, vai
personalsabiedribas biedram, ta valdes vai padomes loceklim, patiesa labuma guvéjam, parstavéttiesigajai personai vai
prokuristam, ja Pieprasitajs ir personalsabiedriba, ta apakSuznéméjam ir piemeérotas Sankcijas un tadé] Liguma izpilde
tiek apgriitinata vai Ligumu izpildit nav iesp&jams;

9.4.2. Operatoram, pamatojoties uz parbaudamiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka Pieprasitaja Kapitala dalas vai
akcijas netiesi pieder vai Pieprasitaju faktiski kontrolé fiziska vai juridiska persona, vieniba vai strukttira, kurai ir
piemérotas Sankcijas;

9.4.3. Pieprasitajs péc Operatora pieprasijuma Liguma noteiktaja termina nesniedz uz parbaudamiem faktiem balstito
informaciju par Pieprasitaja valdes vai padomes locekliem, tieSajiem vai netieSajiem dalibniekiem, akcionariem,
patiesajiem labuma guvéjiem vai informaciju vai dokumentus par Liguma izpildei nepiecieS8amo precu un/vai materialu
izcelsmes valsti, razotaju un piegades mar§rutiem, ja $adam precém un/vai materialiem Eiropas Savienibas tiesibu
aktos Liguma darbibas laika ir noteikti vai 12 (divpadsmit) méne$us pirms Liguma noslégsanas bija noteikti importa,
eksporta vai tranzita ierobezojumi, vai $adas preces un/vai materiali ir izmantoti Liguma izpildg;

9.4.4. Pieprasitajs vai persona, kura ir Pieprasitaja valdes vai padomes loceklis, parstavéttiesiga persona vai prokiirists,
vai persona, kura ir pilnvarota parstavét Pieprasitaju darbibas, kas saistitas ar filiali, ar tadu tiesas spriedumu vai
prokurora prieksrakstu par sodu, kas stajies speka un kluvis neapstridams un neparstidzams, ir atzits par vainigu vai tai
ir piemerots piespiedu ietekmé&Sanas I1dzeklis par jebkuru no $adiem noziedzigiem nodarjjumiem:

9.4.4.1. noziedzigas organizacijas izveidoSana, vadiSana, iesaistiSanas taja vai tas sastava ietilpstosa organizéta grupa
vai cita noziedziga form&juma vai piedaliSanas $adas organizacijas izdaritajos noziedzigajos nodarijjumos;

9.4.4.2. kukulpemsana, kukuldosana, kukula piesavinasanas, starpnieciba kukulo$ana, neatlauta piedalisanas mantiskos
darTjumos, neatlauta labumu pienemsana, komerciala uzpirk$ana, labuma prettiesiska pieprasiSana, pienemsana vai
dosana, tirgoSanas ar ietekmi;

9.4.4.3. krapsana, piesavinaSanas vai noziedzigi iegitu Iidzeklu legalizéSana;

9.4.4.4. terorisms, terorisma finanséSana, teroristu grupas izveide vai organizéSana, celoSana terorisma noluka,
terorisma attaisnoSana, aicinajums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervé$ana vai apmaciSana terora aktu
veik$anai;

9.4.4.5. cilvéku tirdznieciba;

9.4.4.6. izvairiSanas no nodoklu vai tiem pielidzinato maksajumu nomaksas;

9.4.5. Pieprasitajs ar kompetentas institiicijas lEmumu, prokurora prieksSrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stdjies

V1_02_2023



speka un kluvis neapstridams un neparsiidzams, ir atzits par vainigu un sodits par parkapumu, kas izpauZzas ka:

9.4.5.1. vienas vai vairaku personu nodarbinaSana, ja tam nav nepiecieSamas darba atlaujas vai tas nav tiesigas
uzturéties Eiropas Savienibas dalibvalsti,

9.4.5.2. personas nodarbinaSana bez rakstiski noslégta darba liguma, normativajos aktos noteiktaja termina
neiesniedzot par $o personu informativo deklaraciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personam, kuras uzsak
darbu.

10. Citi noteikumi

10.1. Operativo jautajumu risinasanai Liguma izpildes laika Puses vienojas p&c nepiecie$amibas organizét darba grupu
sanaksmes (klatiene vai tieSsaiste, izmantojot interneta resursus). Sanaksmes organizé$anas nepiecieSamibu var
ierosinat jebkura Puse, savlaicigi par to informgjot otru Pusi.

10.2. Stridus, kas radusies Liguma izpildes laika, Puses risina savstarp€ju parrunu cela, ja vienoSanas netiek panakta
stridu risina Latvijas Republikas tiesa saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

10.3. Puse apnemas 10 (desmit) darba dienu laika rakstiski inform&t otru Pusi par tas rekvizitu mainu. Ja Puse informé&
otru Pusi par savas adreses (ari elektroniska pasta adreses), talruna numura un citu rekvizitu mainu, Liguma grozijumi
netiek sagatavoti.

10.4. Ligumu var papildinat, grozit vai izbeigt, Pusém savstarp&ji vienojoties. Jebkuras Liguma izmainas vai
papildinajumi, iznemot Liguma ipaSi atrunatos gadijumus, tiek noformeéti rakstveida un Kklast par Liguma
neatnemamam sastavdalam.

10.5. Ja tiek konstatétas pretrunas starp Liguma noteikumiem un normativo aktu regul&jumu Projekta ietvaros, tad
normativo aktu regul&ums ir noteico$ais attieciba pret Liguma noteikumiem. Normativo aktu grozijumu gadijuma
Ligums tiek parskatits un grozits atbilsto$i normativo aktu regul&jumam. Pretrunas atsevi§kos Liguma noteikumos
neietekmé par&jo Liguma noteikumu spéka esamibu, likumibu vai izpildi. Sada gadijuma Puses rakstiski vienojas par
izmainam Liguma un pieméro no normativajiem aktiem izrieto$as prasibas lidz ar to stasanos speka bridi un apnemas
veikt visu iesp&jamo speku zaud&juso saistibu parskatiSanai, saskana ar speka esoSajiem normativajiem aktiem.

10.6. Ligums sagatavots uz 9 (devinam) lapam ar 2 (diviem) pielikumiem:

10.6.1. 1. pielikums - Publiski pieejamu elektrisko transportlidzeklu uzlades infrastrukrtiiras adreses un termini uz 1
(vienas) lapas;

10.6.2. 2. pielikums - Pieslegumpunktu izveides IstenoSanas gaita uz 1 (vienas) lapas.

10.7. Ligums kopa ar pielikumiem ir parakstits ar droSu elektronisku parakstu un satur laika zimogu. Pieprasitajs ar
drosu elektronisku parakstu parakstitu un laika zimogu saturo$u Ligumu 1 (vienas) darba dienas laika p&c Liguma
parakstiSanas nosiita uz Operatora elektroniska pasta adresi: dokumentiem@sadalestikls.lv. Liguma parakstiSanas
datums ir pedg&ja pievienota drosa elektroniska paraksta un ta laika zimoga datums.

11. Pusu rekviziti

OPERATORS PIEPRASITAJS
Akciju sabiedriba "Sadales tikls"

Adrese: Smerla iela 1, Riga, LV-1160 Adrese:

Klientu portals: www.e-st.lv E-pasts:

E-pasts: st@sadalestikls.lv Talrunis:

Talrunis: 8403 (+37167727403)

Noréekinu konta nr. LV83UNLA0050008821895
AS "SEB banka

12. Pusu paraksti

OPERATORS PIEPRASITAJS

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
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Publiski pieejamu elektrisko transportlidzeklu uzlades infrastrukrtiras adreses un termini

1. pielikums
SADARBIBAS LIGUMAM

/par projekta Nr. 1.2.1.5.i.0/1/22/1/EM/002 "AS "Sadales tikis"
elektroenergijas sadales sistémas modernizacija” darbibas
"Atbilstosu tehnisko parametru sadales pieslegumu izveide

atjaunojamo energoresursu izmantosanas veicinasanai" istenoSanu/

Nr.p.k. Adrese kadastra Nr. Piesléegumpunktu Zemes piederiba Piesléeguma Papildus informacija
skaits (ipasuma/apbuves/valdijuma iertko$anas (informacija par
(spraudnu skaits) tiesibas) termins pieslégumpunkta tuvuma
(kalendaras eso$u sabiedriski nozimigu
dienas) objektu, pieméram, skola,
pasvaldibas administracija,
biblioteka, muzejs u.c.)
1
2
3
4
5
6
7
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2. pielikums

SADARBIBAS LIGUMAM

/par projekta Nr. 1.2.1.5.i.0/1/22/1/EM/002 "AS "Sadales tikis"
elektroenergijas sadales sistémas modernizacija” darbibas
"Atbilstosu tehnisko parametru sadales pieslégumu izveide
atjaunojamo energoresursu izmantosanas veicinasanai" istenoSanu/

Pieslegumpunktu izveides isteno$anas gaita

Nr.p.k.

Adrese

kadastra Nr.

Informacija par pieslegumpunkta izveides Isteno$anas gaitu (t.sk., izmainas

projektesanas termina, izbiives termina, aktuala situacija)
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